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Zatgcznik nr 2 do SIWZ BZP-3942-14/2019
Wzér umowy
Umowa na wykonanie rob6ét budowlanych
Nr BZP-397-...../2019

zawarta w dniu ............. roku w Krakowie pomiedzy:

Akademia Sztuk Pieknych im. Jana Matejki w Krakowie z siedzibgq w Krakowie, 31-157
Krakdw, Plac Jana Matejki 13, NIP: 675-00-07-570,

zwang w dalszej czesci umowy ,Zamawiajacym”,

reprezentowang przez Rektora Uczelni - prof. Stanistawa Tabisza, w imieniu ktérego, na
podstawie pethomocnictwa, wystepuje:

przy kontrasygnacie Kwestora Uczelni = .iicvcverssisrarsrissessrsssssassssssasanss

a

................................................... wpisang do Rejestru Przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad
Rejonowy w ...... Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem KRS....... ,
o kapitale zaktadowym.... zt, posiadajacq nr REGON........... , NIP ............ reprezentowang przez:

*(w.w. zapisy dot. identyfikacji Wykonawcy bedq miaty zastosowanie w przypadku wyboru Wykonawcy bedgcego osobg
prawng)

alternatywnie, w przypadku osoby fizycznej, prowadzacej dziatalnos¢ gospodarczg (w przypadku spdétki cywilnej
zamawiajacy uwzgledni obydwu wspdlnikow badz ich petnomocnika) zastosowanie beda miaty zapisy:
................................................... prowadzacym/-q dziatalno$¢ gospodarczg pod Firma .......ccccecevevennne.
z siedzibg .....ccecviveiiee e, , REGON .....cccoeeiveinnn. , NIP ,

zwanym/-g w dalszej czesci niniejszej umowy ,Wykonawcga”.

w wyniku przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postepowania o zamédwienie
publiczne, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien
publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz.1986 z pdzniejszymi zmianami) - nr sprawy
BZP-3942-7/2019.

g1

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robdét budowlanych polegajacych na: Dociepleniu
scian zewnetrznych, stropow, potaci dachowych, wymianie i renowacji pokrycia
dachowego z dachowki ceramicznej w budynku przy ul. Smolensk 9 w Krakowie,
ktére stanowig czes$¢ robdt realizowanych w ramach inwestycji polegajacej na gtebokiej
termomodernizacji budynku Akademii Sztuk Pieknych w Krakowie przy ul. Smolensk 9
objetych projektem ,Kompleksowa termomodernizacja budynku Akademii Sztuk
Pieknych im. Jana Matejki w Krakowie - pl. Matejki 13, ul. Smolensk 9,
ul. Karmelicka 16" - umowa o dofinansowanie nr POIS.01.03.01-00-0031/16-00.

2. Budynek przy ul. Smolensk 9 w Krakowie jest obiektem zabytkowym, wpisanym do rejestru
zabytkéw pod nr A-112, decyzjg z dnia 20.10.1965.

3. Zamawiajacy dysponuje pozwoleniem na budowe oraz pozwoleniem konserwatorskim
w zakresie objetym niniejszg umowa.

4. Zakres dokumentacji projektowej, o ktorej mowa w ust. 3 a opisanej w ust. 5 obejmuje caty
budynek Akademii Sztuk Pieknych im. Jana Matejki znajdujacy sie w Krakowie przy ul.
Smolenisk 9, DZ. NR 7 OBR. 145, jedn. ewid. Srédmiescie, natomiast niniejsza umowa obejmuje:

1) Ocieplenie stropu nad ostatnig kondygnacjg czesci frontowej.

2) Ocieplenie stropéw nad przejazdem od spodu.

3) Ocieplenie potaci dachowej czesci w oficynie, wymiana i renowacja pokrycia dachu
z dachdéwki ceramicznej, odtworzenie i przebudowa lukarn dachowych, wymiana
obrobek blacharskich, orynnowania itp.
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4) Ocieplenie $cian nadziemnych wraz z montazem parapepetéw zewnetrznych

5) ocieplenie $cian piwnicznych wraz z wykonaniem izolacji wodnej typu $redniego

6) Wykonczenie terenu wokoét budynku.

7) Zabezpieczenie i oznakowanie terenu roboét

8) Organizacje ruchu, zajecie chodnika i ulicy na czas robét

Wyciag z projektu dotyczacy zakresu robot stanowi zatacznik nr 1 do niniejszej umowy

5. Zakres dokumentacji projektowej, stanowiacej integralng czesé niniejszej umowy, obejmuje
catos¢ prac termomodernizacyjnych w budynku Akademii Sztuk Pieknych znajdujgcego sie
w Krakowie przy ul. Smolensk 9 i zostat okreslony w projekcie budowlanym (czesc¢
architektoniczno - budowlana) pn. Przebudowa budynku polegajaca na:

1) Ociepleniu $cian zewnetrznych

2) Ociepleniu stropu nad ostatnig kondygnacjg czesci frontowej

3) Ociepleniu Sciany frontowej ponizej poziomu gruntu

4) Wymianie poszycia dachu czesci oficynowej

5) Budowie instalacji wentylacji mechanicznej

6) Przebudowie wewnetrznych instalacji c.o., elektrycznej, odgromowej
w budynku przy ul. Smolensk 9, DZ. NR 7 OBR. 145 SRODMIESCIE W KRAKOWIE,
sporzadzony przez Pracownie Projektowa - Pawel Jablonski z siedzibg: plac
Bolestawa Chrobrego 1, 43-300 Bielsko-Biata,
oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdét budowlanych (STWIORB) oraz
przedmiarze robét.
Przedmiar robdét stanowigcy zatacznik do SIWZ zostat sporzadzony zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 2 wrze$nia 2004r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego. Tabele
przedmiaru zawierajg pozycje przedmiarowe odpowiadajace robotom podstawowym.
Tabele przedmiaru nie uwzgledniajg robét tymczasowych - robdt, ktore sg projektowane
i wykonywane jako potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie sg przekazywane
zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robét podstawowych.

6. Do przedmiaru robét przyjeto wymiane dachéwki na nowg w czesci A i C (pow. 767 m2) oraz
renowacje i przetozenie istniejgcej dachdéwki na czesci B (381 m2). Ostateczna decyzja
o pokryciu dachu na czesci C zostanie podjeta przez komisje konserwatorskg po zdjeciu
dachowki. Ostateczne obmiary robot zostang dostosowane do rzeczywistego zakresu
i charakteru prac dekarskich.

§2

1. Wykonawca os$wiadcza, ze sprawdzit z nalezytg starannoscig i zapoznat sie z dokumentacjg
projektowg wraz z przedmiarem i STWIORB, nie wnosi zadnych zastrzezen oraz wykona
przedmiot umowy w oparciu o przekazang dokumentacje. Jednoczesnie Wykonawca
o$wiadcza, iz zapoznat sie z terenem budowy oraz terenem otaczajagcym teren budowy
i otrzymat od Zamawiajgcego wszelkie niezbedne dane, mogace mie¢ wptyw na ryzyko
i okolicznosci realizacji przedmiotu Umowy.

2. Wszelkie zastrzezenia Wykonawcy dotyczace terenu budowy, prawidtowosci i kompletnosci
dokumentacji projektowej otrzymanej od Zamawiajgcego zgtoszone po terminie zawarcia
Umowy nie mogg stanowi¢ podstawy do dochodzenia jakichkolwiek roszczer od Zamawiajgcego
oraz wnioskowania przez Wykonawce o przesuniecie terminu realizacji Umowy, z zastrzezeniem
§ 19 ust. 2 pkt 2).

3. Wykonawca os$wiadcza, Ze posiada odpowiedniq wiedze, doswiadczenie oraz dysponuje
stosowng baza i zasobami do wykonania przedmiotu umowy oraz zobowigzuje sie wykonac
przedmiot umowy przy zachowaniu nalezytej zawodowej starannosci zgodnie z prawem
budowlanym i pod nadzorem uprawnionych oséb.
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§3

1. Wykonawca zobowigzuje sie zrealizowac roboty budowlane okreSlone w § 1 zgodnie ze
specyfikacjg istotnych warunkéw zamoédwienia, ofertg, dokumentacjgq projektowa,
obowigzujacymi przepisami Prawa budowlanego oraz przepisami w zakresie ochrony
zabytkéw, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi polskimi
normami, przepisami i wymogami technicznymi, przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy,
przeciwpozarowymi, ochrony $rodowiska, o odpadach oraz na ustalonych niniejszg umowg
warunkach,a takze uzgodnionymi z Zamawiajgcym zmianami podjetymi w trakcie realizacji roboét.

. Wykonawca zobowigzany jest do:

1) Zapewnienia statego nadzoru nad prowadzonymi robotami poprzez obecnos$¢ kierownika
budowy i/lub kierownikéw robdt

2) uzgadniania harmonogramu prac z Zamawiajacym oraz skoordynowania robdt i Scistej
wspotpracy z innymi wykonawcami robot w budynku przy ul. Smolensk 9 wytonionymi
w odrebnym postepowaniu przetargowym, ktérzy bedga wykonywac¢ w tym samym czasie
prace w obszarze objetym niniejszym zamowieniem,

3) odpowiedniej organizacji robodt, nie zaktdécajacej funkcjonowanie obiektu poniewaz roboty
objete niniejszym postepowaniem bedq wykonywane w czynnym budynku stanowigcym
siedzibe Wydziatu Form Przemystowych, Wydziatu Konserwacji i Restauracji Dziet Sztuki
oraz Biblioteki Gtownej Akademii Sztuk Pieknych im. Jana Matejki w Krakowie, ktorego
funkcjonowanie poza obszarem robot nie bedzie ograniczane,

4) zabezpieczenia terenu budowy w sposéb umozliwiajacy funkcjonowanie uzytkowanego
obiektu.

. Przy realizacji robét budowlanych Wykonawca zobowigzuje sie ponadto do:

1) stosowania jedynie wyrobdéw dopuszczonych do uzywania w budownictwie w rozumieniu
Prawa budowlanego oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j.Dz.
U. z 2019 r. poz. 266), Wykonawca bedzie uzgadniat z Zamawiajagcym na biezaco podczas
trwania robot budowlanych w przypadku wystgpienia koniecznosci zmiany podstawowych
materiatdbw na budowie ma obowigzek przediozenia szczegdtowej informacje o zrdodle
produkcji, zakupu lub ich pozyskania, a takze atestach, wynikach odpowiednich badan
laboratoryjnych i prébek - do akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.

2) przedstawiania Zamawiajagcemu atestéw, certyfikatéw, Swiadectw jakosci, aprobat
technicznych dla zastosowanych materiatdw budowlanych i urzadzen, ktére winny by¢
dostarczone na budowe facznie z elementami, ktérych dotycza. Zamawiajacy zastrzega sobie
prawo do weryfikacji ww. dokumentéow przed wbudowaniem materiatdbw budowlanych
i urzadzen oraz na kazdym innym etapie realizacji Umowy,

3) biezgcej wspotpracy w okresie realizacji zadania z nadzorem inwestorskim,

4) zabezpieczenia pod wzgledem BHP wszystkich miejsc wykonywania robdt oraz miejsc
sktadowania materiatéw, zgodnie z przepisami oraz z wymaganiami specyfikacji technicznych;

5) prowadzenia robdt z zapewnieniem warunkéw zgodnych z przepisami BHP, w tym
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych, p.poz. i ochrony przed kradzieza,

6) zorganizowania zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych do
realizacji robot na terenie przekazanym Wykonawcy oraz urzadzenia placu budowy we
wskazanym miejscu oraz sposob uzgodniony z Zamawiajgcym,

7) opracowania planu BIOZ,

8) wykonania wszelkich robdt towarzyszacych, tymczasowych, porzadkowych, zabezpieczajacych
niezbednych do prawidtowej realizacji przedmiotu umowy,

9) uzyskania zezwolenia od zarzadcy drogi na dojazd samochodami ciezarowymi do terenu
budowy oraz na czasowe zajecie pasa drogowego na potrzeby dostaw materiatéw
i wywozu gruzu i innych odpadéw budowlanych. W przypadku koniecznosci zajecia pasa
drogowego Wykonawca zobowigzany jest do opracowania projektu organizacji ruchu
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Wszelkie koszty z wynikajace z tego tytutu ponosi Wykonawca

10) wykonywania wszelkich czynnosci niezbednych dla realizacji robét w taki sposob, aby

w granicach wynikajacych z koniecznosci wypetnienia zobowigzan wobec Zamawiajgcego
nie zaktécaé bardziej niz to jest konieczne porzadku publicznego, dostepu, uzytkowania lub
zajmowania drog, chodnikéw i terendw nalezacych zaréwno do Zamawiajacego, jak i do
0os6b trzecich. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ bezpieczenstwo ruchu drogowego
zwigzanego z budowg. Wykonawca winien zabezpieczy¢é Zamawiajgcego przed wszelkimi

roszczeniami, postepowaniami odszkodowawczymi i kosztami, jakie moga byc¢
nastepstwem nieprzestrzegania powyzszego postanowienia.

11) uzyskania na wiasny koszt wszelkich uzgodnien i pozwolen na wywoéz odpadéw,
materiatdbw niewbudowanych i odzyskowych z catego terenu budowy oraz miejsc
zwigzanych z prowadzeniem robdt w sposéb zabezpieczajacy roboty oraz otoczenie przed
uszkodzeniem,

12) wykonania robét budowlanych w sposdb nienaruszajacy interesow Zamawiajgcego i oséb
trzecich, w tym m.in. do:

a.

ogrodzenia i oznakowania miejsc wykonywania robot, i dbatosci o stan techniczny
i prawidtowos$¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji zadania, utrzymanie
terenu budowy w nalezytym porzadku, a po zakonczeniu robét uporzadkowanie terenu
budowy i przekazanie Zamawiajacemu zajmowanego terenu budowy w terminie
ustalonym na koncowy odbior robdt;
utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych oraz
usuwania i sktadowania wszelkich urzadzehn pomocniczych, zbednych materiatéw,
odpaddw i Smieci oraz niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych;
zapewnienia zgodnosci wykorzystywanego do realizacji robot sprzetu, wszelkich
urzadzen oraz stosowanych technologii z obowigzujacymi przepisami prawa
dotyczacymi przedmiotu umowy oraz przepisami BHP;
zapewnienia przy robotach odpowiedniego statego nadzoru technicznego (w szczegodlnosci
kierownika budowy/kierownika robot) oraz pracownikéw o kwalifikacjach niezbednych
do odpowiedniego i terminowego wykonania robdét,
postepowania z odpadami powstatymi w czasie realizacji robot zgodnie z ustawg z dnia 27
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j.Dz.U. z 2018 r. poz. 799 ze zm.) oraz
ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 992 ze zm.), m. in.
do:
a) selektywnego gromadzenia wytworzonych odpadéw w zapewnionych przez siebie
pojemnikach,
b) biezacego przekazywania na wiasny koszt wytworzonych odpaddw, gruzu, urzadzen
i instalacji podmiotom posiadajacym wymagane prawem decyzje na transport
i gospodarowanie odpadami (zbieranie lub unieszkodliwianie lub odzysk odpadow),
zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, w szczegoélnosci ustawg z dnia 14
grudnia 2012r. o odpadach (t.j.Dz.U. z 2018 r. poz. 992 ze zm.) oraz udokumentowania
Zamawiajgcemu sposobu gospodarowania odpadami, jako warunek dokonania odbioru
koncowego przedmiotu umowy.

13) prowadzenia dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami obowigzujgcego Prawa

budowlanego;

14) dokonania na wtasny koszt naprawy wszelkich szkdd powstatych w wyniku prac Wykonawcy

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za teren budowy od chwili jego przejecia. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos$¢ cywilng za szkody na osobach i rzeczach oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkoéw powstatych w zwigzku i z przyczyny realizacji przedmiotu umowy.

5. Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociqgi, kable itp. Wykonawca zapewni witasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
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uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych zaznaczonych

w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

. Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzki petnienia funkcji koordynatora robét w stosunku

do podwykonawcéw realizujgcych przedmiot niniejszej umowy na zasadzie nieodptatnej
w stosunku do Zamawiajgcego.

. Zatrudnienie przez Wykonawce podwykonawcy czesci robét wymaga zgody Zamawiajgcego

oraz spetnienia warunkow okreslonych w § 12 niniejszej umowy:.

. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania i stosowania wymogow dotyczacych ochrony

mienia i obiektu obowigzujacych w budynku Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzuje sie strzec bezpieczenstwa mienia i 0séb znajdujacych sie na terenie
budowy.

10. W czasie realizacji robét Wykonawca umozliwi wstep na teren budowy przedstawicielom

Zamawiajacego i innych jednostek wtaczonych w realizacje zadania.

11. Wykonawca zobowigzany jest na biezgco informowaé Zamawiajacego o postepach

w wykonaniu Umowy oraz bezzwiocznie informowa¢ o przeszkodach w nalezytym
wykonywaniu Umowy, w tym réwniez o okolicznosciach lezacych po stronie Zamawiajacego,
ktore mogg mie¢ wptyw na wywigzanie sie Wykonawcy z postanowien Umowy.

12. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamoéwien publicznych Zamawiajacy wymaga

zatrudnienia przez Wykonawce, Podwykonawce Iub dalszego Podwykonawce o0so6b
wykonujacych wszelkie czynnosci wchodzace w tzw. koszty bezposrednie na podstawie
umowy o prace w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks
pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 108). Wymadg ten dotyczy osoéb, ktére wykonujg
czynnosci bezposrednio zwigzane w wykonywaniem roboét, czyli tzw. pracownikéw fizycznych a w
szczegdlnosci beda wykonywali czynnosci zwigzane z wymiang i renowacjg pokrycia
dachowego, wykonaniem izolacji i elewacji w tym: blacharz, dekarz, ciesla, monter ptyt
gipsowych, murarz/tynkarz i malarz. Wymdg nie dotyczy m.in. nastepujacych oséb:
kierujgcych budowg/robotami wykonujacych obstuge geodezyjng, dostawcéw materiatéw
budowlanych.

13. Wykonawca przed rozpoczeciem robdt, nie poézniej niz w dniu przekazania frontu robdt,

Wykonawca dostarczy przedstawicielowi Zamawiajgcego os$wiadczenie, ze przy realizacji
robot bedzie zatrudniat osoby, o ktérych mowa w ust.11, na podstawie umowy o prace
(dotyczy réwniez Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw) oraz liste tych oséb
(pracownikéw). Bez przedstawienia listy pracownikéw osoby, ktére muszg by¢ zatrudnione
na umowe o prace, nie bedq mogty wykonywac pracy z winy Wykonawcy. Po zakonczeniu
robét Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu os$wiadczenie, ze podczas realizacji robét
zatrudniat osoby, o ktérych mowa w ust. 11, na podstawie umowy o prace.

W odniesieniu do o0s6b wykonujacych czynnosci polegajace na wykonywaniu pracy
w rozumieniu art. 22 §1 Kodeksu pracy, o ktérych mowa powyzej w ust. 11, na zadanie
Zamawiajacego na kazdym etapie realizacji Umowy Wykonawca winien udokumentowa¢ fakt
zatrudnienia, poprzez przediozenie przez Wykonawce, kopii umoéw o prace o0sob
wykonujgcych ww. czynnosci, potwierdzajacych: imie i nazwisko zatrudnionego, rodzaj
wykonywanych czynnosci, okres zatrudnienia, pracodawce (pozostate dane osobowe
dotyczace pracownika nalezy zanonimizowac - zaczerni¢) lub inne dokumenty zawierajgce
w/w informacje potwierdzajace zatrudnienie o0séb wykonujgcych ww. czynnosSai.
Zamawiajacy w kazdym czasie moze zazadac¢ dodatkowych dokumentow lub wyjasnien,
jezeli stwierdzi, ze dokumenty przedstawione przez wykonawce budzg watpliwosci, co do ich
autentycznosci lub co do okolicznosci, ktére powinny potwierdzaé¢. W takim przypadku
wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia dodatkowych dokumentéw w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

Pod pojeciem zanonimizowanych uméw Strony rozumiejg dokumenty niezawierajgce danych
osobowych ww. pracownikdw w rozumieniu Rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
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takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/6/WE za wyjatkiem wymienionych tj. danych
obejmujacych imie i nazwisko pracownika, date zawarcia umowy, rodzaj umowy O prace
zgodnie z art. 25 § 1 Kodeksu pracy oraz wymiaru czasu pracy tej osoby, to jest wszelkich
informacji dotyczacych zidentyfikowanej lub mozliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

14. W przypadku nie wykonania obowigzku, o ktdrym mowa w ust. 11-13, Zamawiajacy bedzie

uprawniony do ztozenia wniosku o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje
Pracy oraz do odstgpienia od umowy, z zachowaniem warunkoéw wskazanych w § 17 ust. 2 oraz §
18 umowy.

15. Zatrudnienie o0s6b ujetych w wykazie, o ktérym mowa w ust. 13, powinno trwaé co najmniej

do konca uptywu terminu realizacji zamowienia. W przypadku rozwigzania stosunku pracy
przez pracownika lub Wykonawce (petnigcego role pracodawcy) przed zakonczeniem
realizacji robot objetych umowg, Wykonawca bedzie zobowigzany do zatrudnienia na to
miejsce innej osoby, spetniajacej wymagania SIWZ, na podstawie umowy o prace.
W przypadku zmiany zatrudnionych osdob w trakcie realizacji umowy Wykonawca ma
obowigzek przedstawic¢ aktualny wykaz w terminie 3 dni od dnia dokonania zmiany oséb.

16. Jezeli na budowie bedzie przebywac¢ osoba niezatrudniona na umowe o prace, co zostanie

ustalone przez Zamawiajacego oraz przez inne osoby i organy upowaznione na podstawie
odrebnych przepiséow (np. Inspekcja Pracy), Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia tej
osoby z placu budowy. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu tytutem kary umownej 1 000 PLN
za kazdy taki przypadek. Fakt przebywania takiej osoby na budowie musi zostaé
potwierdzony pisemng notatka. Notatka nie musi by¢ podpisana przez Wykonawce lub jego
przedstawicieli.

17. Umowa niniejsza realizowana jest w ramach dziatania 1.3 Wspieranie efektywnosci

energetycznej w budynkach, Poddziatania 1.3.1 ,Wspieranie efektywnosci energetycznej
w budynkach uzytecznosci publicznej”, Osi priorytetowej I Zmniejszenie emisyjnosci
gospodarki, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko na lata 2014-
2020. W zwigzku z powyzszym, w trakcie realizacji Umowy Wykonawca zobowigzany jest
poddac¢ sie wszelkim niezbednym kontrolom dokonywanym przez upowaznione do tego
organy i instytucje. Wykonawca zobowigzany jest umozliwi¢ wstep na teren robdt oraz
udostepni¢ dokumenty budowy, celem oceny prawidtowosci realizowanego zadania.

18. Ponadto Wykonawca zobowigzuje sie umozliwi¢ Zamawiajacemu w kazdym czasie

4,

przeprowadzenie kontroli placu budowy, realizowanych robdét budowlanych, stosowanych
w ich toku wyrobdw oraz wszelkich okolicznosci dotyczacych bezposredniej realizacji
przedmiotu zamoéwienia.

§4

. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi

uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze dziennik budowy oraz jeden
egzemplarz dokumentacji projektowej i komplet specyfikacji technicznych.

. Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy nastapi w terminie

do dwoch dni roboczych od daty podpisania umowy.

. Zamawiajacy wskaze Wykonawcy:

1) teren przeznaczony na potrzeby stworzenia przez niego zaplecza budowy dla
prowadzonych robét budowlanych oraz miejsca wyznaczone na ewentualne sktadowanie
materiatow budowlanych przed ich wbudowaniem oraz miejsca gromadzenia odpaddow
przed ich wywiezieniem z placu budowy;

2) miejsce przytaczy wody i energii elektrycznej. Zamawiajacy udostepnia odptatnie
potrzebne media w zakresie niezbednym do realizacji przedmiotu umowy.

Zamawiajacy zapewni odbior przedmiotu niniejszej umowy, zgodnie z jej postanowieniami
zawartymi w § 8 umowy z wyjatkiem tych, ktére zostaty wykonane niezgodnie z wymogami
technicznymi lub postanowieniami umowy.

Zamawiajacy jest uprawniony do biezacej kontroli realizacji zobowigzan Wykonawcy

wyhnikajacych z niniejszej umowy.
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§5

Wykonawca zrealizuje roboty budowlane stanowigce przedmiot niniejszej umowy
w terminie 10 (dziesie¢) miesiecy od dnia podpisania umowy z zastrzezeniem § 19
ust. 2.

. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Harmonogram rzeczowo-finansowy wg wzoru

stanowigcego zatacznik nr 3 do umowy oraz uzyskaé akceptacje Zamawiajgcego dla
przedstawionego Harmonogramu najpdzniej do dnia zawarcia Umowy. Zamawiajgcy dokona
weryfikacji Harmonogramu majac na uwadze postanowienia SIWZ w terminie 2 dni
roboczych w zakresie zgodnosci harmonogramu z oferta.

Roboty budowlane realizowane sg wedlug Harmonogramu rzeczowo - finansowego
stanowigcego integralng cze$¢ umowy. Zamawiajacy dopuszcza zmiane Harmonogramu
w trakcie prowadzenia prac budowlanychm pod warunkiem zachowania terminu,
okreslonego w ust. 1. Jesli z powodu okolicznosci, o ktérych mowa w § 19 ust. 2 termin
okreslony w ust. 1 nie moze zostac¢ dotrzymany, Wykonawca ztozy harmonogram rzeczowo-
finansowy obrazujacy rzeczywisty i spodziewany postep robét.

W przypadku, gdy Wykonawca przewiduje wykonanie czesci robét przez podwykonawcoéw,
Wykonawca zobowigzany jest wskaza¢ w Harmonogramie szczego6towy zakres robot
wykonywanych przez podwykonawcéw oraz przewidywane ptatnosci na rzecz
podwykonawcéw. Sporzadzony Harmonogram rzeczowo - finansowy musi by¢ zgodny ze
STWIORB.

Kazdorazowa zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego, o ktorej mowa w ust. 3
wymaga akceptacji Zamawiajacego, ktérej dokonujg Koordynator Umowy oraz Inspektor
Nadzoru.
Do uptywu wskazanego w ust. 1 terminu Wykonawca ma obowigzek wykona¢ wszystkie
roboty i zgtosi¢ je do odbioru wraz z kompletem dokumentéw niezbednych do jego
dokonania.

Przez wykonanie przedmiotu umowy rozumie sie zakonczenie wszystkich robdt objetych
zakresem umowy, bezusterkowy odbidr robot, oraz ztozenie faktury koncowej w siedzibie
Zamawiajgcego

8§6
Wynagrodzenie dla wykonawcy za prace wykonane ustala sie na podstawie ztozonej oferty
wedtug cen jednostkowych okreslonych w kosztorysie ofertowym wykonawcy, ktéry stanowi
zatgcznik nr 2 do przedmiotowej umowy. Z zastrzezeniem ust. 2, wynagrodzenie
kosztorysowe wynosi: brutto ............ccceeeeiis ziotych (stownie ... ),
w tym: netto .............. ztotych i podatek VAT w kwocie ..........c.ceeueene. ztotych

Ostateczne rozliczenie wynagrodzenia zostanie dokonane kosztorysem powykonawczym,
obejmujacym roboty wykonane i odebrane iloSciowo i jako$ciowo na podstawie sporzadzonej
przez Wykonawce i sprawdzonej przez Inspektora Nadzoru ksigzki obmiaru robot, zgodnie
z cenami jednostkowymi przyjetymi w kosztorysie ofertowym, z zastrzezeniem ust. 3. Ceny
jednostkowe sg state i obowigzujg w czasie realizacji przedmiotu umowy.

. Wykonawca okreslajac wynagrodzenie kosztorysowe oswiadcza, ze wykorzystat

wszelkie srodki majace na celu ustalenie wynagrodzenia obejmujacego calos¢
niezbednych prac zwiazanych z wykonaniem przedmiotu umowy. Wynagrodzenie
za przedmiot umowy obejmuje wszystkie koszty zwiazane z wykonaniem
i odbiorem przedmiotu umowy oraz innych swiadczen niezbednych do prawidiowego
wykonania przedmiotu umowy jak np. wszelkie koszty robét przygotowawczych,
porzadkowych, zabezpieczajacych, organizacji i utrzymania terenu budowy, koszty
dostaw, wykonania dokumentacji powykonawczej, ubezpieczenia budowy itp.

Wykonawca os$wiadcza, ze wszelkie dostrzezone rozbieznosci w dokumentacji zostaty
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wyjasnione i usuniete na etapie przeprowadzonego postepowania przetargowego.

Wynagrodzenie Wykonawcy wspoifinansowane jest przez Unie Europejska ze
$rodkéw Funduszu Spojnosci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Srodowisko na lata 2014-2020, Osi priorytetowej I Zmniejszenie emisyjnosci
gospodarki, Dziatania 1.3 Wspieranie efektywnosci energetycznej w budynkach,
Poddziatania 1.3.1 ,Wspieranie efektywnosci energetycznej w budynkach
uzytecznosci publicznej”.

Wynagrodzenie moze ulec zmianie w trakcie realizacji umowy wytacznie w trybie i na
zasadach okreslonych w niniejszej umowie.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia okreslonego w ust.1
w nastepujacych przypadkach:

1) gdy ilosci rzeczywiscie wykonanych robdt okreslone w obmiarze bedg réznity sie od
przewidywanych ilosci robot okreslonych w przedmiarze;

2) gdy w przedmiarze, a w konsekwencji w kosztorysie ofertowym, zostang pominiete
roboty objete przedmiotem zamdwienia i ujete w dokumentaciji;

3) gdy na zasadach okreslonych w Umowie zostang wprowadzone zmiany projektowe lub
zmiana technologii wykonania robdét;

4) gdy w sytuacjach i na zasadach przewidzianych Umowg zostanie ograniczony
przewidywany zakres robdt objety przedmiotem umowy.

Podstawg do okreslenia zakresu rzeczowego zmian, o ktérych mowa w ust. 7 pkt 1) - 4) jest
protokét koniecznosci, sporzadzony przez Inspektora nadzoru oraz podpisany przez
Kierownika budowy, Inspektora nadzoru, Projektanta i Zamawiajacego.

Zmiany, o ktérych mowa:

1) w ust. 7 pkt 1), nie wymagajg aneksu do Umowy, jesli skutki kosztowe tych zmian nie
powodujg wzrostu wynagrodzenia powyzej kwoty, o ktérej mowa w ust. 1,
w przeciwnym wypadku wymagajgq aneksu do Umowy, na podstawie sporzadzonej przez
Wykonawce i zaakceptowanej przez Zamawiajgcego kalkulacji w formie kosztorysu
zamiennego;

2) w ust. 7 pkt2) wymagajg aneksu do Umowy, na podstawie sporzadzonej przez
Wykonawce i zaakceptowanej przez Zamawiajgcego kalkulacji w formie kosztorysu
ofertowego na wykonanie robdét nieujetych w przedmiarze, uwzgledniajacego
przewidywane ilosci robét,;

3) w ust. 7 pkt3) wymagaja aneksu do Umowy, na podstawie sporzadzonej przez
Wykonawce i zaakceptowanej przez Zamawiajacego kalkulacji w formie kosztorysu
ofertowego ewentualnego zwiekszenia lub zmniejszenia kosztéw wykonania Umowy
zwigzanych z wprowadzeniem zmiany;

4) w ust. 7 pkt4) wymagajg aneksu do Umowy na podstawie sporzadzonej przez
Wykonawce i zaakceptowanej przez Zamawiajacego kalkulacji zmniejszenia kosztow
wykonania Umowy zwigzanych z ograniczeniem przewidywanego zakresu robdt
objetego przedmiotem umowy.

10. Podstawag kalkulacji, o ktérych mowa w ust. 9 pkt 1), 2) i 3) beda:
1) w pierwszej kolejnosci - ceny jednostkowe robdt tozsamych ujetych w kosztorysie
ofertowym;

2) w przypadku braku cen jednostkowych w kosztorysie ofertowym - ceny jednostkowe
robot nie wyzsze niz $rednie ceny obowigzujace na danym terenie, wynikajace
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z ogdlnodostepnych publikacji branzowych, obowigzujace w dacie sporzadzania kalkulacji.

11. W przypadku braku cen, o ktérych mowa w ust. 10 pkt 1) i 2) Wykonawca zobowigzany jest
dokona¢ kalkulacji cen jednostkowych robét metodq kalkulacji szczegétowej przyjmujac:

1) stawki roboczogodzin, narzuty kosztéw posrednich i zysku, ceny materiatow i pracy
sprzetu, nie wyzsze niz $rednie stawki obowigzujace na danym terenie, wynikajace
z ogdlnodostepnych publikacjach branzowych, obowigzujace w dacie ustalania ceny
jednostkowej. Jezeli w publikacjach branzowych nie ujeto niezbednych do dokonania
kalkulacji cen to wynagrodzenie ustala sie wedtug cen producentéw albo handlowcéw,
cen baz sprzetowo-transportowych albo ustugodawcoéw, po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego;

2) katalogi nakfadéw rzeczowych (KNR, KNNR) wymieniane w $rodowiskowych metodach
kosztorysowania roboét i jako uzupetniajgce katalogi na prawach norm zaktadowych oraz
analize indywidualng - do ustalania jednostkowych naktadéw rzeczowych.

12. Ustawowa zmiana stawki podatku VAT nie powoduje koniecznosci zawarcia aneksu do
niniejszej umowy. Z chwilg wejscia w zycie powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa
zmieniajacych stawke podatku VAT pozostajgca w zwigzku z realizacjg przedmiotu niniejszej
umowy, nastepuje ona automatycznie.

§7

1. Rozliczenie wykonanych robot bedzie dokonywane po odebraniu tych robot przez
Zamawiajgcego, przy czym strony ustalajgq nastepujgce formy rozliczenia za wykonane
roboty:

1) miesieczne faktury przejsciowe:

a) wystawiane w oparciu o przedstawiony i zaakceptowany przez Zamawiajacego harmonogram
rzeczowo-finansowy i na podstawie protokotu odbioru czesci poszczegdélnych robdt,
stwierdzajacego ilos¢ i zakres rzeczowy wykonanych robdt, potwierdzone przez
inspektoréw nadzoru i przedstawiciela Zamawiajacego,

b) warunkiem uznania wykonania prac bedzie dostarczenie $wiadectw zastosowanych
materiatéw i wyrobow,

c) faktury przejsciowe beda ptatne w ciggu 30 dni od daty doreczenia faktury
Zamawiajgcemu z protokotami odbioru czesciowego potwierdzonymi przez inspektoréw
nadzoru wraz z dowodami zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom, o ktérych mowa
w ust. 6 pkt 1 ponizej,

d) wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone tacznie fakturami przejsciowymi nie moze
przekroczy¢ 80% wartosci wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1.

2) faktura korncowa wynoszaca 20 % wartoéci umownej:

a) wystawiona po wykonaniu wszystkich prac objetych umowg i ztozeniu przez Wykonawce
o$wiadczenia, ze rozliczyt wszystkie wykonane prace i jest to faktura ostateczna,

b) wykonawca zataczy oswiadczenia podwykonawcow potwierdzajgce zaptate wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom, wg wzoru stanowigcego zatacznik nr 4 do umowy oraz
kopie wykonanych przelewoéw,

c) podstawag wystawienia faktury koncowej bedzie protokdt komisyjnego odbioru wykonania
robot bedacych przedmiotem umowy z kompletem dokumentéw i dokumentacji
powykonawczej, w tym os$wiadczen, o ktérych mowa wyzej,

d) Wykonawca przed zakonczeniem odbioru koricowego nie jest uprawniony do wystawienia
faktury koncowej.
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e) wykonawca spetni przestanki okreslone w ust. 6 pkt 1-12 ponizej,
f) bedzie ptatna w ciggu 30 dni po spetnieniu wymagan okres$lonych w lit. a-d od daty
doreczenia faktury Zamawiajacemu.

2. Zaptata faktur nastgpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr rachunku -
............................................... w terminie 30 dni od dnia doreczenia Zamawiajacemu na
adres jego siedziby w Krakowie przy Placu Matejki 13, prawidtowo wystawionej faktury
i odpowiednio:

a) protokotu odbioru czesciowego/koncowego

b) oraz - w przypadku realizowania czesci przedmiotu zamodwienia za pomocg
podwykonawcéw - dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 17 pkt 12).
*Zamawiajgcy zobowigzany jest w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania
dokumentéw wymienionych w ust. 17 pkt 12) do ich sprawdzenia pod wzgledem
merytorycznym i formalno-rachunkowym oraz przekazania informacji zwrotnej Wykonawcy.
W przypadku braku: zgtoszonych zastrzezen lub wezwania do zfozenia wyjasnien lub
uzupetnien rozliczenia w w/w terminie uwaza sie, iz Zamawiajacy potwierdzit kwote nalezna
Wykonawcy do wyptaty

z uwzglednieniem ewentualnych potracen wynikajacych z Umowy.

3. Za dzien zaptaty uznaje sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

4. Wykonawca os$wiadcza, ze wskazany w ust.2 rachunek bankowy jest rachunkiem
rozliczeniowym przedsiebiorcy stuzgcym do celéow prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, dla
ktorego bank prowadzacy ten rachunek utworzyt powigzany z nim rachunek VAT. !

5. Zamawiajacy dopuszcza obieg faktury zgodny z z uregulowaniami ustawy z dnia 9 listopada
2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na
roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno - prywatnycm (Dz.U. z 2018 roku
poz.2191)

6. *W przypadku, gdy Wykonawca powierza Podwykonawcom wykonanie czesci przedmiotu
umowy, przy ich rozliczeniu stosuje sie nastepujgce postanowienia:

1) Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ najpdzniej na 7 dni przed terminem ptatnosci
jego faktury dot. naleznego mu wynagrodzenia za odebrany przedmiot umowy, dowody
dotyczace =zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom, za roboty stanowigce przedmiot
odbioru. Dowody powinny potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich
wymagalnych wynagrodzen Podwykonawcow, wynikajacych z umow o podwykonawstwo.
Dowodami takimi sg oswiadczenia Podwykonawcéw (wg wzoru stanowigcego zatacznik nr 11
do umowy - odpowiednio dla odbioru czesciowego i koncowego) faktury wystawione przez
Podwykonawcéw i kopie dokonanych przelewdw podpisane za zgodno$¢ z oryginatem przez
Podwykonawcéw. Nie dostarczenie ww. dowoddéw traktowane bedzie jako uchylanie sie
Wykonawcy od zapftaty wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy i uruchamia
procedury przewidzianej niniejszg umowaq;

2) Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie
wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczacych dowoddw, o ktérych mowa w punkcie 1);

3) Wykonawca przekazuje Zamawiajagcemu pisemne wyjasnienia, o ktérych mowa
w punkcie 2) zawierajgce szczegotowe uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu
i charakteru robot budowlanych, dostaw i ustug realizowanych przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce, prawidiowosci ich wykonania, oraz co do wypetnienia przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce postanowien Umowy o podwykonawstwo
w zakresie majacym wptyw na wymagalno$é roszczenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, a takze co do innych okolicznosci majacych wptyw na te wymagalnosé.

4) Jezeli Wykonawca nie przedstawi dowoddw, o ktérych mowa w punkcie 1), Zamawiajacy

! Dotyczy osoby fizycznej prowadzacej dziatalno$¢ gospodarcza
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jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu
przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentow. Wstrzymanie przez
Zamawiajacego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktorych
mowa w punkcie 1) nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu
ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek,

5) W przypadku uchylenia sie Wykonawcy od zaptaty wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Podwykonawcy,
wezwie Wykonawce do ztozenia pisemnych wyjasnien dotyczacych powoddéw wstrzymania
zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy z wyznaczeniem mu 7-dniowego terminu na ich zlozenie;

6) Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy nalezne wynagrodzenie (bez
odsetek), jezeli podwykonawca udokumentuje jego zasadno$¢, a Wykonawca nie ztozy
w trybie okreslonym w pkt 3 i 4 wyjasnien w sposdb wystarczajacy wykazujacych
niezasadnos¢ bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne
wynagrodzenie bez odsetek naleznych Podwykonawcy;

7) Podstawag pfatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz
Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury Ilub rachunku
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodnosc¢ z oryginatem przez
Wykonawce lub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajgcemu wraz z potwierdzong za
zgodnos¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce robot
budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug;

8) Bezposrednia ptatno$¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy bedzie obejmowaé wylacznie nalezne Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy Ilub
dalszemu Podwykonawcy z tytutu opdznienia w zaptacie naleznego wynagrodzenia przez
Wykonawce lub Podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo robét budowlanych lub
po przedtozeniu Zamawiajgcemu pos$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi;

9) Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
lub wazne ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej
ptatnosci do depozytu sgdowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujgcej
Wykonawcy od Zamawiajacego z tytutu wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajacej
dokonanej ptatnosci;

10)Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajacego uznania pfatnosci bezposredniej za
uzasadniong;

11)Zamawiajacy moze zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych
watpliwosci co do wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktéremu ptatnosé nalezy
sie, co uznaje sie za rownoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwotg
zobowigzania Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy;

12)W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od
Zamawiajacego ptatnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkéw Ilub faktur
i Wykonawca zatgaczy do wystawianej faktury oswiadczenia Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcéw potwierdzajace te okolicznos¢, cata kwota wynikajaca z faktury zostanie
wyptacona przez Zamawiajagcego Wykonawcy.
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1. Wszelkie czynnosci zwigzane z odbiorami czes$ciowymi oraz odbiorem koncowym, podlegac
beda procedurze opisanej w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt oraz na
warunkach opisanych w niniejszej umowie.

2. Odbiory czesciowe oraz odbiory robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu dokonywane
beda przez Zamawiajgcego z udziatem Inspektora Nadzoru na podstawie pisemnego
zgtoszenia w Dzienniku Budowy przez Wykonawce o gotowosci do odbioru danego etapu
robét.

3. Wykonawca obowigzany jest do zgtaszania Zamawiajgcemu gotowosci do odbioru
czesciowego, z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni roboczych.

4. W ramach odbioru czesciowego robdt:

1) Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu wykonanie robdét wpisem do dziennika budowy;

2) Zamawiajacy dokona odbioru (sprawdzenia robot) w terminie do 3 dni roboczych od
daty wpisu do dziennika budowy;

3) w przypadku ujawnienia wad i usterek, sposéb i termin ich usuniecia zostanie
stwierdzony w dzienniku budowy.

4) Odbiory czesciowe, o ktérych mowa powyzej zostang stwierdzone na pismie
w dzienniku budowy.

5) Odbiory czesSciowe nie stanowa potwierdzenia dla Wykonawcy o nalezytym
wykonaniu przedmiotu umowy jako calosci.

5. Zadna cze$¢ wykonanych robdt nie moze zostaé zakryta lub w inny sposdb usunieta z widoku
bez jej odbioru potwierdzonego stosownym wpisem w dzienniku budowy.
Koszty odkrycia wykonanych elementéw robdt ulegajgcych zakryciu, nie zgtoszonych do
odbioru w terminie, o ktérym mowa w ust. 2, obcigzajg Wykonawce.

6. Odbidr koncowy nastagpi po catkowitym wykonaniu przedmiotu umowy.

1) Podstawg zgtoszenia odbioru koncowego jest:

a) potwierdzenie zakonczenia robodt przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego w dzienniku
budowy;

b) oswiadczenie Kierownika Budowy dotyczace: zgodnosci wykonanych robdt
z dokumentacjq, obowigzujacymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej
a takze pozwoleniem na budowe oraz o spetnieniu obowigzkdéw, o ktérych mowa w § 3
ust.1 pkt 6).

2) Wykonawca winien zgtosi¢ gotowo$¢ do odbioru wykonanych prac i uczestniczy¢
w odbiorze w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

3) Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajagcemu kompletnej dokumentacji
powykonawczej (dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robot wraz z pomiarami, probami i odbiorami, kartami gwarancyjnymi,
certyfikatami, deklaracjami zgodnosci etc. odpowiadajgca warunkom zawartym w ustawie
- Prawo budowlane) w terminie do 2 dni przez rozpoczeciem prac komisji odbiorowej
w dwodch egzemplarzach w wersji papierowej i w jednym egzemplarzu na nosniku CD
i przedfozenia wszystkich certyfikatow, deklaracji zgodnosci, aprobat technicznych uzytych
materiatéw. Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawczg zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa oraz odzwierciedlajac i dokumentujac stan faktyczny wykonania robét.

4) Dokumentem odbioru koncowego bedzie spisany protokdt zawierajacy wszelkie ustalenia
w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych w tej dacie wad.

5) Jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady to Zamawiajacemu przystuguja
nastepujace uprawnienia:

a) Jezeli wady nadajg sie do usuniecia moze odmdéwic odbioru do czasu usuniecia wad;

b) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia, moze zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po
raz drugi na koszt Wykonawcy lub obnizenia przystugujacego wynagrodzenia, o ktérym
mowa w § 6 ust.2.
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6) Wykonawca ma prawo do wystawienia faktury po usunieciu wszystkich wad. Potwierdzenie
usuniecia wad nastepuje w formie pisemnej w ciggu 7 dni roboczych od daty zgtoszenia ich
usuniecia przez Wykonawce.

7)Zadajac usuniecia stwierdzonych wad, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin
technicznie uzasadniony na ich usuniecie. Wykonawca nie moze odmoéwi¢ usuniecia wad
bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z tym kosztéw. Czas niezbedny na usuniecie
stwierdzonych wad nie powoduje zmiany terminéw zakonczenia realizacji przedmiotu umowy.

8) W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce zgtoszonej wady w wyznaczonym terminie,
Zamawiajacy moze usung¢ wade w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt po uprzednim
pisemnym powiadomieniu Wykonawcy.

9) W razie stwierdzenia wad nie nadajacych sie do usuniecia, Zamawiajacy ma prawo obnizy¢
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci.

§9
Wykonawca wyznacza Kierownika budowy w osobie: ... ., telefon: ... .
posiadajacego uprawnienia budowlane nr ...l . W specjalnosci konstrukcyjno -
budowlanej ... F. WYdane Przez ......iiiiiiieniinneeeieenies . wpisanego na liste

cztonkdéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego kierownika budowy.

Kierownik budowy zobowigzany jest do wypetniania obowigzkéw natozonych na niego
przepisami Prawa budowlanego

Wykonawca moze dokonywac zmiany osoby wskazanej w ust. 1 (przedstawionej w ofercie),
jedynie za uprzednig zgodg Zamawiajacego, akceptujgcego nowg osobe. Zmiana, o ktorej
mowa w zdaniu poprzednim, w trakcie realizacji przedmiotowej umowy musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na piSmie. Nowa osoba musi posiada¢ uprawnienia stosowne
do wykonywanych czynnosci oraz kwalifikacje i doswiadczenie takie same lub wyzsze od
zadanych w SIWZ i przedstawionych w ofercie Wykonawcy.

W razie braku udokumentowania spetnienia przez nowg osobe warunku udziatu w postepowaniu
w zakresie okreslonym w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia Zamawiajacy wezwie
Wykonawce do wskazania lub udokumentowania spetnienia okreslonych warunkéw.
Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoby wymienionej w ust. 1, jezeli uzna,
ze nie wykonuje ona swoich obowigzkéw wynikajgcych z umowy.

Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 1, winna by¢
dokonana na piSmie oraz jezeli dotyczy - wpisem do dziennika budowy i wymaga
sporzadzenia aneksu do niniejszej umowy.

§10

. Przedstawicielem Zamawiajgcego na budowie jest Inspektor Nadzoru: ............... tel. e .
posiadajacy uprawnienia budowlane nr ............. .zdnia ., wydane przez .........ccceeeuee.

. Wyznaczony przez Zamawiajacego Inspektor Nadzoru, wskazany w ust. 1, bedzie penit nadzér
inwestorski w petnym zakresie wynikajacym z przepiséw ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 1202 ze zm.) oraz przepiséw wykonawczych, z zastrzezeniem zawartym w ust.3

. Inspektor nadzoru nie ma prawa do zwolnienia Wykonawcy z wykonania jakichkolwiek
zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

. Wykonawca zapewni Inspektorowi nadzoru swobodny i nieograniczony dostep do terenu
budowy.

. Zamawiajacy powotuje Koordynatora Umowy do biezacych uzgodnien w zakresie
wykonywania przedmiotu umowy w 0SObie .......ccccevviiieiiniiiene

. Zmiana Inspektora Nadzoru i Koordynatora umowy przez Zamawiajacego nie stanowi zmiany
umowy, ale wymaga pisemnego powiadomienia Wykonawcy.

g§11
W okresie realizacji robot Wykonawca ma obowigzek utrzymania terenu budowy
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w nalezytym porzadku, przede wszystkim zadba o to, by nie byty na nim sktadowane zbedne
urzadzenia, nadwyzki materiatéw itp. Wykonawca zobowigzuje sie niezwlocznie usuwacd
z terenu budowy wszelkie smieci, gruz, odpady lub inne pozostatosci.

2. W razie nieprzestrzegania przez Wykonawce powyzszych zapiséw, Zamawiajacy wezwie go
do usuniecia naruszen porzadku, wyznaczajac w tym celu odpowiedni termin, nie krotszy niz
3 dni. W razie niezastosowania sie Wykonawcy do wezwania Zamawiajgcego, Zamawiajacy
moze powierzy¢ uprzatniecie terenu budowy osobie trzeciej. Koszty uprzatniecia obcigzg
Wykonawce.

3. Przed zgtoszeniem przedmiotu umowy do odbioru koncowego, Wykonawca oczysci teren
budowy usuwajac swoj sprzet, urzadzenia budowlane, odpady, pozostatosci po robotach oraz
uporzadkuje teren budowy i teren zajety lub uzytkowany przez Wykonawce, przygotowujac
go do przekazania Zamawiajgcemu w stanie czystym i nie budzacym jakichkolwiek zastrzezen.

g§12

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé caty zakres robdt wltasnymi sitami* / przy pomocy
podwykonawcow*
Lista podwykonawcow z okresleniem zakresu i wartosci robot przewidzianych do wykonania
przez Wykonawce stanowi zatacznik do umowy, o ile podwykonawcy sg przewidziani na
etapie podpisywania umowy.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania Ilub zaniechania Podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

3. Umowa pomiedzy Wykonawca, a Podwykonawca powinna nie pozostawa¢ w sprzecznosci
z postanowieniami niniejszej umowy w szczegolnosci:

a) przedmiot umowy z podwykonawca nie moze wykracza¢ poza zakres objety niniejszg
umowa i nie moze by¢ niezgodny z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji przetargowej;

b) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy nie moze by¢ diuzszy niz 25 dni od daty
otrzymania faktury przez Wykonawce ze wzgledu na koniecznos$¢ przediozenia przez
Wykonawce Zamawiajgcemu dokumentu okreslonego w ust. 18;

c) termin wykonania robdét przez Podwykonawce winien by¢ zgodny z terminem wykonania
przedmiotu wskazanym w zamdwieniu,

d) wynagrodzenie Podwykonawcy nie moze by¢ wyzsze niz wartos¢ okreslona w umowie
z Podwykonawcg i jednoczesnie nie moze by¢ wyzsze od okreslonego w niniejszej
umowie dla Wykonawcy,

e) okres rekojmi i gwarancji winien by¢ nie krétszy niz okres rekojmi i gwarancji udzielonej
Zamawiajacemu przez Wykonawce; okres rekojmi i gwarancji liczy sie od daty odbioru koncowego
przedmiotu Umowy rozumianego jako data podpisania protokotu odbioru korncowego;

f) w przypadku wykonywania przez Podwykonawce robdét budowlanych opisanych
w pozycjach 2-48 zatacznika Nr 14 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towarow i ustug (t.j.Dz.U. z 2018 r. poz. 2174 z pozn. zm.) umowa winna zawieraé
zobowigzanie podwykonawcy do zamieszczenia w wystawionej fakturze za wykonane
roboty zapisu o tresci: ,ODWROTNE OBCIAZENIE VAT”;

g) w przypadku uchylania sie przez Wykonawce od obowigzku zaptaty wymagalnego

wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy, ktory zawart:
—zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o Podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane lub
—-przedtozong Zamawiajacemu umowe o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi,
Zamawiajacy zaptaci bezposrednio Podwykonawcy kwote naleznego wynagrodzenia bez
odsetek naleznych Podwykonawcy, zgodnie z treScig umowy o podwykonawstwo
z zastrzezeniem ust. 19.

4. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez

Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty Wykonawcy przez Zamawiajacego
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wynagrodzenia obejmujgcego zakres robot wykonanych przez Podwykonawce.

5. Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, moze
nastgpi¢ wytacznie po pisemnej akceptacji jej projektu przez Zamawiajacego,
a przystgpienie do realizacji robot budowlanych przez Podwykonawce moze nastgpic
wytgcznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

6. Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilosci
robot i ich wyceng oraz z czescig dokumentacji dotyczacej wykonania robot, ktére majg byc¢
realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci
dokumentacji, nie pdézniej niz 14 dni przed planowanym terminem jej zawarcia. W
przypadku zamiaru powierzenia przez Podwykonawce czesci robot dalszemu Podwykonawcy
Podwykonawca lub kazdy dalszy Podwykonawca przedktadajac projekt umowy z dalszym
Podwykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ wraz z projektem umowy pisemne oswiadczenie
Wykonawcy, Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy o akceptacji tego projektu.

7. Projekt umowy o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie
uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od
dnia przedtozenia mu projektu nie zgtosi na pisSmie zastrzezen. Za dzien przedtozenia
projektu przez Wykonawce uznaje sie dzien przedtozenia projektu w Biurze Zamoéwien
Publicznych ASP, na zasadach okreslonych w ust. 6.

8. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego =zastrzezen do projektu umowy
o podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 7 Wykonawca moze przedtozy¢ zmieniony
projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w catosci zastrzezenia Zamawiajacego.

9. Po pisemnej akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane Ilub po uptywie terminu na =zgtoszenie przez Zamawiajgcego pisemnych
zastrzezen do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
przedtozy Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy o
podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakze nie pdzniej niz na
7 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy do realizacji robot budowlanych. Wraz z
kopiga zawartej umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy
Podwykonawca zobowigzany jest réwnoczes$nie przedtozy¢ pisemne os$wiadczenie
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o akceptacji tej umowy.

W przypadku wystepowania Wykonawcy jako Konsorcjum z tresci umowy musi wynikaé, ze
umowa ta jest zawarta z wszystkimi czionkami Konsorcjum, a nie tylko z jednym lub
niektérymi z nich.

10. Zamawiajacy zgtosi pisemny sprzeciw do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej przedtozenia w przypadkach
nieuwzglednienia w catosci zastrzezen, o ktédrych mowa w ust. 8.

11. Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, bedzie uwazana za
zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia
przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej na piSmie sprzeciwu.

12. Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane,
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci
Umowy oraz umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako
niepodlegajacy temu obowigzkowi, przy czym wylaczenie nie dotyczy umow o podwykonawstwo
o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

13. Wykonawca ma obowigzek doprowadzenia do zmiany umowy o podwykonawstwo
w przypadku okreslonym w ust. 10 oraz na wezwanie Zamawiajagcego w przypadku
przedtozenia umowy o podwykonawstwo, o ktorej mowa w ust. 12, zawierajacej termin
zaptaty wynagrodzenia dluzszy niz 25 dni od dnia doreczenia faktury lub rachunku.
Wykonawca nie moze powierzy¢ Podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy
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o podwykonawstwo w przypadku braku jej pisemnej akceptacji przez Zamawiajgcego.
Wykonawca przediozy, wraz z kopig umowy z podwykonawstwo, o ktdrej mowa w ust. 6
i 12, odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub inny dokument wtasciwy
Zz uwagi na status prawny Podwykonawcy, potwierdzajacy uprawnienia oséb zawierajacych
umowe w imieniu Podwykonawcy.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy niz ten, z ktérym zostata zawarta
zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa o podwykonawstwo, lub zmiana zakresu zadan
okreslonych tg umowg wymaga ponownej akceptacji Zamawiajacego w trybie okreslonym w
ust. 3 - 15.

Do zmian istotnych postanowien umoéw o podwykonawstwo, innych niz okreslone w ust. 15
stosuje sie zasady okreslone w ust 3 -15.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany do
dokonania zaptaty we wlasnym zakresie wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy
z zachowaniem terminow okreslonych tg umowa.

Wykonawca jest zobowigzany przediozy¢ w terminie okreslonym w § 7 ust.4 pkt 1)
oswiadczenia  Podwykonawcow lub  dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcom za ten okres. Os$wiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania sktadajacych je Podwykonawcow lub inne dowody** na potwierdzenie
dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak =zalegtosci Wykonawcy
w uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzen Podwykonawcéw wynikajgcych

Z umow o podwykonawstwo.

**) Oswiadczenie lub inny dowdd powinny zawiera¢ co najmniej:

1) rodzaj wykonywanych robdt;

2) nazwe zadania;

3) numer umowy wykonawcy z podwykonawcg lub podwykonawcy z dalszym podwykonawca;

4) okres rozliczeniowy za ktdry dokonano zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy;

5) date otrzymania faktury przez Wykonawce;

6) date zaptacenia faktury Podwykonawcy;

7) kwote dokonanej zaptaty

8) w przypadku wykonywania przez Podwykonawce robdét budowlanych opisanych w pozycjach 2-48 zatacznika Nr
14 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardéw i ustug (Dz. U. z 2016 r. poz. 710, z pézn. zm.)
oswiadczenie winno zawieral okreslenie dokonanej na rzecz Podwykonawcy zaptaty kwoty netto ze wskazaniem
podstawy prawnej stosowania rozliczenia w ramach mechanizmu odwrotnego obcigzenia podatkiem VAT dla robdét
budowlanych.

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany albo odsuniecia Podwykonawcy, jezeli
sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca, nie spetniajg
warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych w postepowaniu
o udzielenie zamoéwienia publicznego, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych
Podwykonawcy robét budowlanych lub dotrzymania termindw realizacji tych robdét.
Wykonawca os$wiadcza, ze bedzie realizowaé¢ zamoéwienie za pomocg innych podmiotéw, na
ktérych zasoby zdolnosci technicznej lub zawodowej powotywat sie w ofercie:

nazwa innego podmiotu.................. w zakresie: ... w formie: ...
Wykonawca moze dokonywac zmiany innego podmiotu, o ktorym mowa w ust. 20 jedynie
za uprzednig zgoda Zamawiajacego, akceptujgcego nowy podmiot. Nowy podmiot musi
spetnia¢ warunki okreslone w SIWZ w zakresie jakim Wykonawca polegat na zasobach
innych podmiotéw na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy Pzp. Zmiana ta wymaga
sporzadzenia aneksu do niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do udokumentowania udziatu w realizacji przedmiotu umowy

podmiotow, o ktérych mowa w ust. 20 niniejszego paragrafu najpozniej w dacie wystawienia

§ 13
Rekojmia za wady i gwarancja jakosci
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1. Wykonawca udziela zamawiajgcemu pisemnej gwarancji z tytutu wad i usterek przedmiotu
umowy. Dokument gwarancyjny Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu w terminie do dnia
podpisania protokotu odbioru koncowego lub warunkowego protokotu odbioru koncowego
robdét budowlanych. Gwarancja udzielona zostanie z uwzglednieniem wymagan wg wzoru
stanowigcego zatacznik nr 5 do niniejszej umowy.

2. Okres gwarancji wynosi:

1) . lat* na wykonanie izolacji termicznej i elewacji
2) e, lat* na wykonanie pokrycia dachowego i izolacji termicznej poddasza

i jest liczony od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robdét budowlanych lub
warunkowego protokotu odbioru koricowego robét budowlanych, z zastrzezeniem, ze w razie
wykrycia wady lub usterki w ostatnim roku obowigzywania gwarancji, uprawnienia i roszczenia
Zamawiajacego z tytutu gwarancji w stosunku do tych wad lub usterek wygasajg po uptywie roku
od daty usuniecia wady lub usterki.

3. W ramach udzielonej gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzuje sie do:
1) usuniecia wady fizycznej lub usterki,
2) wykonania przedmiotu umowy, lub dotknietej wadg lub usterkg jego czesci, od nowa -
w przypadku kiedy samo usuniecie wady lub usterki nie umozliwia uzytkowania przedmiotu
umowy, zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za usuniecie wad fizycznych przedmiotu
umowy, istniejagcych w czasie wykonywania czynnosci odbioru oraz wad powstatych po
odbiorze, lecz z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili odbioru. Rekojmia zostaje
umownie rozszerzona w nastepujacy sposob:

1) okres rekojmi jest rowny okresowi gwarancji odpowiednio do terminéw wskazanych w ust.
2pkt1l)i?2),

2) w przypadku wad wykrytych w ostatnim roku rekojmi, uprawnienia i roszczenia
Zamawiajgcego z tytutu rekojmi w stosunku do tych wad wygasajgq po uptywie roku od daty
usuniecia wady.

5. Wykonawca zobowigzuje sie wobec Zamawiajacego do spetnienia wszelkich roszczen
wyniktych z tytutu nienalezytego wykonania przedmiotu umowy na podstawie obowigzujacych
przepisow Kodeksu cywilnego o rekojmi za wady fizyczne i gwaranciji.

6. Wykonawca zobowigzany jest do usuwania wad lub usterek stwierdzonych w okresie
gwarancji i rekojmi na kazde wezwanie Zamawiajgqcego. Stwierdzone wady lub usterki
zgtaszane bedg Wykonawcy zgodnie z zapisami karty gwarancyjnej.

7. Wykonawca ma obowigzek poinformowania Zamawiajacego o przystgpieniu do usuwania
wady (usterki). Usuniecie wady (usterki) bedzie stwierdzone protokolarnie, po uprzednim
zawiadomieniu przez Wykonawce Zamawiajgacego o jej usunieciu.

8. Ustala sie, ze Wykonawca usunie wady lub usterki wykonanych robdét budowlanych
w terminie 7 dni od momentu przekazania mu informacji o wadzie lub usterce.
W wyjatkowych przypadkach termin ten moze zosta¢ wydtuzony przez Zamawiajacego.

9. Wszelkie naprawy w okresie rekojmi i gwarancji wykonywane s nieodptatnie.

10. Wykonawca po usunieciu wad lub usterek wykrytych w okresie rekojmi czy gwarancji
zawiadomi o tym Zamawiajgcego w formie pisemnej. Roboty budowlane, zakwestionowane
jako wadliwe, muszg zosta¢ odebrane przez Inspektora nadzoru lub inng osobe wskazang
przez Zamawiajgcego.

11. W razie nie usuniecia wad lub usterek wykonanych roboét budowlanych w wyznaczonych
przez Zamawiajacego terminach, Zamawiajacy zleci zastepcze ich usuniecie na koszt i ryzyko
Wykonawcy bez koniecznosci ponownego wezwania Wykonawcy do ich usuniecia, na co
Wykonawca wyraza zgode. W takim przypadku koszty usuwania wad bedq pokrywane
w pierwszej kolejnosci z kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.
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§ 14

Kary umowne

1. Strony ustanawiajg odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy
w formie kar umownych, w nastepujacych wypadkach i wysokosciach:

1) Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za zwitoke w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokosci 0,1% wartosci
wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w § 6 ust. 1, za kazdy dzien zwioki, liczac od
terminu umownego zakonczenia budowy,

b) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w okresie gwarancji lub
okresie rekojmi za wady w wysokosci 0,1% w wartosci wynagrodzenia netto, o ktéorym
mowa w § 6 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

c) z tytutu odstgpienia od umowy w catosci przez ktorgkolwiek ze stron z przyczyn
wystepujacych po stronie Wykonawcy, w wysokosci 10% catkowitego wynagrodzenia
netto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1,

d) z tytulu odstgpienia od umowy w czesci przez ktérakolwiek ze stron z przyczyn
wystepujacych po stronie Wykonawcy, w wysokosci 10 % wartosci netto czesci
przedmiotu umowy, ktorej dotyczy odstgpienie,

e) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - kare w wysokosci 2 000,00 PLN

f) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 1 000,00 PLN

g) za kazdy przypadek nieprzedtozenia do  zaakceptowania projektu = umowy
o podwykonawstwo, lub jej zmiany, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub
projektu jej zmiany, w wysokosci 1 000,00 PLN,

h) za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodnos¢ =z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 1 000,00 PLN za kazda nieprzedtozong
kopie umowy lub jej zmiany,

i) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy
o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego
terminie, w wysokosci 1 000,00 PLN

j) za przebywanie na placu budowy osoby, o ktérej mowa w § 3 ust. 16, niezatrudnionej
na umowe o prace - w wysokosci 1000,00 ztotych za kazdy taki przypadek,

2) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy
w catosci przez ktérgkolwiek ze stron z przyczyn wystepujacych po stronie
Zamawiajacego, w wysokosci 10 % wartosci wynagrodzenia netto, o ktérym mowa
w § 6 ust. 1, z zastrzezeniem zapisow § 18 ust. 1 pkt 1).

2. Jezeli kary umowne nie pokryja poniesionej szkody, Strony niniejszej umowy zastrzegajq

sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego na zasadach okreslonych

w art. 471 K. C. do wysokosci poniesionej szkody.

Wykonawca zobowigzany jest do naprawienia szkdd powstatych z jego winy.

W przypadku zaistnienia okolicznosci uzasadniajacych naliczenie kar umownych, Wykonawca

zobowigzany jest do ich zaptacenia w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnego

wezwania od Zamawiajgcego.

5. Zamawiajacy jest uprawniony do potracenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy
okreslonego w § 6 ust. 1. Roszczenie o zaptate staje sie wymagalne poczawszy od dnia
nastepnego po dniu, w ktéorym miaty miejsce okolicznosci faktyczne okreslone w niniejszej
umowie stanowigce podstawe do ich naliczenia. W przypadku nie wystawienia faktury (co
uniemozliwi potrgcenie kar), Wykonawca zostanie wezwany do wptacenia naliczonej kary
umownej na konto bankowe Zamawiajacego po wystawieniu noty ksiegowej.

6. W przypadku gdy zwiloka Wykonawcy w wykonaniu przez niego zobowigzan przyjetych

W
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niniejszg umowg przekroczy 30 dni, Zamawiajacy moze zleci¢ ich wykonanie wybranej przez
siebie innej firmie na koszt Wykonawcy - zachowujac przy tym prawo do roszczenia
naprawienia szkody spowodowanej w/w zwtoka na co Wykonawca wyraza zgode.

W razie gdy zwioka Wykonawcy w usunieciu wad w przedmiocie umowy przekroczy 14 dni,
Zamawiajacy (zachowujac prawo zadania zaptaty kar umownych) moze zleci¢ usuniecie wad
innej firmie na koszt Wykonawcy na co Wykonawca wyraza zgode.

§ 15

Przed podpisaniem umowy Wykonawca wnosi do Zamawiajgcego zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust. 1 tj. w kwocie
............................ LPLN (stownie: .....ccevveiiiciiiiecveecee ) W OIMIE e,
Roszczenia Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu
umowy moggq zosta¢ zaspokojone wedtug jego jednostronnej decyzji, w pierwszej kolejnosci
z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérej mowa w ust 1. niniejszego
paragrafu. W przypadku gdy kwota zabezpieczenia nie pokryje poniesionej przez
Zamawiajacego szkody, to moze on dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci
poniesionej szkody.

. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji lub poreczen jest ono wystawione

na okres obejmujacy wykonanie zamdwienia oraz na okres rekojmi i musi zawierac
nastepujace elementy:
1) nazwe dajacego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiajgcego), gwaranta
(banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielajacych gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
2) okreslenie wierzytelnosci, ktéra ma byc¢ zabezpieczona gwarancjg (zgodnie z art. 147 ust.
2 ustawy Pzp),
3) kwote gwarancji,
4) termin waznosci gwarancji,
5) bezwarunkowe i nieodwotalne zobowigzanie gwaranta do zaptacenia kwoty gwarancji
na pierwsze pisemne zgadanie Zamawiajacego,
6) zapewnienie wykonalnosci na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
7) okreslenie miejsca rozstrzygania sporow w sadzie wtasciwym dla siedziby Zamawiajacego.

. W przypadku gdy zabezpieczenie wniesione w gwarancjach bankowych, ubezpieczeniowych

albo poreczeniu, z uwagi na przedtuzenie czasu wykonywania umowy, niezaleznie od
przyczyn tego przedtuzenia, wygastoby lub ulegto rozwigzaniu przed jej zakonczeniem,
Wykonawca najpdzniej w dniu wygasniecia lub rozwigzania takiego zabezpieczenia ma obowigzek
przedstawi¢ Zamawiajgcemu stosowny aneks do zabezpieczenia, nowg gwarancje /poreczenie
lub wptaci¢ odpowiednie zabezpieczenie w pienigdzu, ktére beda potwierdzeniem zachowania
ciggtosci zabezpieczenia, spetniajgcego wymogi okreslone w niniejszym paragrafie.

W przypadku kazdej dopuszczalnej zmiany niniejszej umowy, przed jej wprowadzeniem,
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia ciggtosci i waznosci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy przy nowym brzmieniu niniejszej umowy.

. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania

i pokryciu roszczen z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy.

Strony postanawiajg, ze zabezpieczenie na okres rekojmi za wady stanowi¢ bedzie 30 %

kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zamawiajacy zwrdci zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wg nastepujacych zasad:

1) 70 % kwoty zabezpieczenia, gwarantujgce zgodne z umowg wykonanie robdt, zostanie
zwrdcone lub zwolnione w ciggu 30 (trzydziestu) dni od daty podpisania bezwarunkowego
protokotu odbioru koncowego lub protokotu odbioru warunkowego wraz z protokotem
usuniecia wszystkich wad i usterek przez Wykonawce. W przypadku nienalezytego
wykonania umowy zabezpieczenie staje sie wilasnoscia Zamawiajacego i bedzie
wykorzystane do zgodnego z umowg wykonania robot
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2) Pozostata cze$¢ zabezpieczenia - 30 % - zostanie zwrdcona w ciggu 15 (pietnastu) dni po
uptywie okresu rekojmi za wady. Jezeli cze$¢ zabezpieczenia zostanie wykorzystana na pokrycie
kosztow zwigzanych z usuwaniem wad ujawnionych w okresie rekojmi, to zwrotowi podlega
pozostata po potraceniu czes¢ zabezpieczenia.

9. W przypadku przesuniecia terminu realizacji umowy, przed podpisaniem stosownego aneksu
do niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do odpowiedniego przedtuzenia okresu
waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na okres niezbedny na realizacje
uMmowy po przesunieciu terminu.

10. Wszelkie spory dotyczace wniesienia zabezpieczenia strony poddajg rozstrzygnieciu zgodnie
z prawem Rzeczypospolitej Polskiej oraz poddajqg kompetencji sadu powszechnego
wiasciwego dla siedziby Zamawiajacego.

g 16
Ubezpieczenie terenu budowy i ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonych robét
budowlanych

1. Wykonawca zobowigzany jest do ubezpieczenia inwestycji objetej przedmiotem umowy na
wilasny koszt w zakresie:

1) wszelkich ryzyk budowlanych, w tym: wykonywanych prac, obiektéw budowlanych,
urzadzen oraz wszelkiego mienia ruchomego i nieruchomego zwigzanego bezposrednio
z wykonywaniem robot (réwniez wykonywanych przez Podwykonawcoéw i dalszych
Podwykonawcdéw) — na sume nie mniejszg niz cena ofertowa brutto, okreslona w § 6 ust.
1 umowy. Polisa CAR bedzie wskazywa¢ jako ubezpieczonych Zamawiajacego
i Wykonawce oraz (jesli dotyczy) rowniez podwykonawcéw.

2) odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej i kontraktowej za szkody powstate w zwigzku
z wykonywaniem robét objetych przedmiotem umowy - na sume nie mniejszg niz cena
ofertowa brutto, okreslona w § 6 ust. 1 umowy.

3) Zakres ubezpieczenia obejmowa¢ musi szkody rzeczowe i osobowe wraz z utraconymi
korzysciami powstate na obszarze zaréwno terenu budowy jak i na osobach i mieniu
znajdujacych sie poza tym terenem, a uszkodzonych w zwigzku z prowadzonymi
robotami budowlanymi; musi obejmowac wszelkie ryzyka w zakresie uszczerbku w
mieniu i na osobach i w zakresie odpowiedzialnosci z tytutu nieszczesliwych wypadkéw, a
takze obejmowac¢ materiaty uzyte do wbudowania, prowadzone roboty budowlane oraz
ubezpieczenie od kradziezy, szkody wyrzadzone przez ogien, wode, uderzenie pioruna,
eksplozje, upadek pojazdu powietrznego, katastrofe budowlang, awarie urzadzen lub
instalacji obiektu oraz akcje ratownicza prowadzong w zwigzku z w.w. zdarzeniami.

4) Wysokos¢ franszyzy redukcyjnej i/lub integralnej lub udzialu wiltasnego nie moze
przekroczy¢ 0,1 % sumy ubezpieczenia.

2. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajacemu polisy/umowy ubezpieczenia
wraz z dowodami optacenia sktadek, nie pdzniej niz w dniu podpisania umowy.

3. Jesli zakres oraz warunki ubezpieczenia okreslone w przedtozonych polisach nie beda zgodne
wymaganiami Zamawiajgcego i nie otrzymajq jego akceptacji Wykonawca przediozy
Zamawiajacemu nowe ubezpieczenie, ktore spetni wymagania Zamawiajagcego w terminie
nie dtuzszym niz trzy dni od dnia otrzymania oswiadczenia o braku akceptacji przedtozonego
ubezpieczenia.

4. W przypadku przedtuzenia czasu realizacji budowy Wpykonawca zobowigzuje sie do
przedtuzenia ubezpieczenia, przed wygasnieciem poprzedniej polisy/umowy ubezpieczenia
oraz przediozenia dokumentu ubezpieczenia Zamawiajagcemu najpdzniej w ostatnim dniu
obowigzywania dotychczasowego ubezpieczenia.

5. W razie braku akceptacji przez Zamawiajacego ponownie przedtozonego ubezpieczenia lub
w razie braku przedstawienia w ogdle ubezpieczenia do dnia przejecia terenu budowy przez
Wykonawce, badz nie przediuzenia ubezpieczenia w wyniku przedtuzenia terminu realizacji
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umowy zgodnie z ust. 4 - Zamawiajacy ubezpieczy teren budowy w zakresie ryzyk

okreslonych w ust. 1 pkt 1-3 niniejszego paragrafu na koszt Wykonawcy. Koszt

ubezpieczenia zostanie potrgcony z ptatnosci naleznych na rzecz Wykonawcy.

6. Dokumenty, o ktérych mowa w ust. 2 winny zawiera¢ w swej tresci klauzule potwierdzajacq
poddanie postepowan wyniklych z realizacji roszczen Zamawiajagcego prawodawstwu
polskiemu, a rozpatrywanie wszelkich sporéw - polskim sgdom powszechnym.

7. W przypadku nie wypetnienia obowigzkéw wynikajacych z ust. 2 i 3 Zamawiajacy ma prawo
wstrzymac sie z przekazaniem terenu budowy do czasu przedfozenia wtasciwych polis, co
nie powoduje wstrzymania biegu terminédw umownych w zakresie realizacji robét
budowlanych.

§17

1. Oprécz wypadkéw wymienionych w tresci art. 635, 636, 637, 644 Kodeksu Cywilnego,
Zamawiajagcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w catosci badz w czesci
w nastepujacych sytuacjach:

1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy
lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu,

a. odstgpienie od umowy w w.w. sytuacji moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.

b. w przypadku odstgpienia, Wykonawca moze zgda¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego
z tytutu wykonania czesci umowy;

2) w przypadku podjecia likwidacji firmy przez Wykonawce lub co najmniej jednego
z Wykonawcéw w przypadku Wykonawcéw wspdlnie realizujacych zamdwienie
(konsorcjum, spétka cywilna),

3) w razie ztozenia wniosku o ogtoszenie upadtosci Wykonawcy lub co najmniej jednego
z Wykonawcéw, w przypadku Wykonawcéw wspdlnie realizujgcych zamoéwienie
(konsorcjum, spétka cywilna),

4) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy w zakresie, ktéry uniemozliwia
wykonanie przez Wykonawce przedmiotu umowy,

5) Wykonawca nie rozpoczat robot pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

6) Wykonawca przerwat realizacje robét bez uzasadnienia oraz nie kontynuuje ich pomimo
wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie i przerwa ta trwa dtuzej niz dwa tygodnie,

7) Wykonawca jest w zwtoce w wykonaniu przedmiotu umowy ponad 30 dni w stosunku do
terminu okreslonego w § 5 ust. 1 umowy,

8) Wykonawca w okresie obowigzywania umowy trzykrotnie nie wykonat przedmiotu
zamowienia objetego zleceniem

9) w terminie wynikajagcym ze zlecenia (Zamawiajacy uprawniony jest odstgpi¢ od Umowy bez
koniecznosci wyznaczenia dodatkowych terminéw),

10) jezeli Wykonawca wykonywat roboty objete przedmiotem umowy w sposdb nienalezyty,
niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy,niezgodnie z dokumentacjg przetargowa,
zasadami sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami prawa i pomimo dodatkowego
wezwania przez Zamawiajgcego do prawidtowej realizacji, nie nastgpita zmiana sposobu
ich wykonywania,

11) w przypadku rozwigzania umowy konsorcjum przez co najmniej jednego z cztonkéw
konsorcjum

12) w przypadku trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w § 6 ust. 17 pkt 10, lub dokonania
bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy.

2. Odstgpienie od umowy w okolicznosciach wskazanych w ust. 1 pkt 2-10 powinno nastgpic
w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. Odstgpienie
od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci i powinno
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zawiera¢ uzasadnienie.

3. W razie zaistnienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt. 2),3),4), Wykonawca ma
obowigzek poinformowania Zamawiajgacego na pisSmie w terminie 7 dni od zaistnienia tego
zdarzenia, badz od powziecia wiadomosci o ztozeniu wniosku o ogtoszenie upadtosci
Wykonawcy przez jego wierzyciela.

§19

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogg by¢ dokonywane w granicach okreslonych w art.
144 ustawy Prawo zamowien publicznych, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany ustalen umowy w stosunku do tresci oferty, na

podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy przypadku wystapienia nastepujacych
okolicznosci i w okreslonym nizej zakresie:

1) Strony majg prawo do przedtuzenia terminu zakonczenia robét o okres trwania przyczyn,

z

powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot,

w nastepujacych sytuacjach:

a)

b)

d)

f)

9)
h)

jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu
zakonczenia robot bedg nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialnosci nie
ponosi Wykonawca, a W szczegdlnosci: beda nastepstwem nieterminowego
przekazania terenu budowy, wystgpienia kolizji z innymi réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami, koniecznosci zmian dokumentacji projektowej
w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub beda mogly mie¢ wptyw na
dotrzymanie terminu zakonczenia robot,

gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robot zamiennych lub innych robdt niezbednych
do wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej lub
udzielenia zamowien dodatkowych, ktore wstrzymujg Iub opdzniajg realizacje
przedmiotu umowy lub wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub
rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym
do unikniecia tych kolizji,

jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robét z powodu nie dopuszczenia do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez
uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie
z jej postanowieniami. Sita wyzsza jest rozumiana jako wystgpienie zdarzenia
nadzwyczajnego, zewnetrznego, niemozliwego do przewidzenia i zapobiezenia, ktorego
nie dato sie unikng¢ nawet przy zachowaniu najwyzszej starannosci, a ktére
uniemozliwia Wykonawcy wykonanie jego zobowigzania w czesci lub catosci, a w
szczegolnosci epidemia stwierdzong przez uprawnione do tego organy lokalne lub
panstwowe, kleskg zywiotowg, strajkiem lub stanem wyjatkowym,

w przypadku wystagpienia katastrofy budowlanej,

w przypadku wystgpienia niewybuchdéw lub niewypatdw wymagajgcych wstrzymania
robdt i usuniecia przez specjalistyczne stuzby, ujawnienia odkryé archeologicznych
wymagajacych przeprowadzenia badan,

w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane sieci uzbrojenia terenu lub inne
obiekty wymagajace usuniecia.

wystapig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
wiasciwe organy administracji panstwowej, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za
ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

gdy wystapig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktérych wiasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opdznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny
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zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

j) koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji
projektowej zmian uznanych za istotne albo nieistotne odstepstwo od projektu
budowlanego, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U.
z 2018 r. poz. 1202 ze zm.)

2) jest nastepstwem wprowadzania zmian w obowigzujacych przepisach prawnych majacych

wptyw na termin realizacji przedmiotu zamdwienia.

3) Zmiany umowy w zakresie materiatéw, parametréw technicznych, technologii wykonania

robét budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy nastgpi¢ mogq

z powodu co najmniej jednej przestanki okreslonej ponizej:

a) celem uzyskania lepszych parametréw technicznych, jakosciowych, uzytkowych;

b) z powodu zmiany stanu prawnego, w oparciu o ktéry dokumentacje przygotowano;

c) wynikajacej ze stwierdzonych wad tej dokumentacji, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem badz nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy;

d) z powoddéw zwigzanych z decyzjami komisji konserwatorskiej w trakcie realizacji robét
wytgcznie w zakresie wynikajgcym z tych decyzji,

e) wynikajacej z niedostepnosci na rynku materiatéw lub urzadzen spowodowanych
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku;

f) w celu zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji robdét budowlanych Ilub bezpieczenstwa
uzytkowania;

g) w celu usprawnienia procesu budowy lub uzyskania zatozonego efektu uzytkowego;

h) uwzglednienie wnioskow, sugestii uzytkownikow, majacych wptyw na jakos¢ uzytkowania;

i) koniecznos¢ realizacji robdt wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej
zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z
art. 36a ust. 5 Prawa budowlanego;

j)  wystgpienie warunkéw terenu budowy odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w
dokumentacji projektowej, ktore mogg skutkowaé w Swietle dotychczasowych zatozen
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy, w tym napotkanie
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji, innych obiektéw
budowlanych lub ich elementéw, badz wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych
lub hydrologicznych odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej;

k) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami;

) przyczyn technologicznych lub technicznych o obiektywnym charakterze,

m) w wyniku koniecznosci dostosowania zapisdw umowy do zmian obowigzujacego prawa

(wytgcznie w zakresie wynikajacym z tych zmian)

n) oséb przewidzianych do realizacji zamoéwienia przez Wykonawce, pod warunkiem, ze
osoby zaproponowane beda posiadaty co najmniej takie uprawnienia, ktére
potwierdzajg spetnienie  warunku w stopniu nie mniejszym niz wymagany i
zaoferowany w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia w zakresie 0sob,

0) zmiana podwykonawcy, rezygnacja z podwykonawcy, jezeli podwykonawca nie
wykonuje prac z nalezytg starannosciag, ulegt likwidacji, doszto do rozwigzania umowy
taczacej go z Wykonawcg - zzachowaniem trybu postepowania w przypadku
podwykonawstwa, opisanego w niniejszej umowie,

p) powierzenie okreslonego zakresu podwykonawcy Ilub zmiany zakresu czesci prac
powierzonych podwykonawcy w przypadku gdy:

- konieczno$¢ powierzenia przez Wykonawce prac podwykonawcy spowodowana jest
rozwigzaniem umoéw o prace z pracownikami wykonujacymi prace w danej branzy
w takiej liczbie, ktéra uniemozliwia realizacje prac przez Wykonawce,

- wprowadzenie nowego podwykonawcy zapewni lepsza realizacje danej czesci zamdwienia,

— konieczno$¢ powierzenia prac podwykonawcy jest wynikiem zmiany technologii robot lub
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materiatéw,

q) Jezeli zmiana podwykonawcy albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu,
na ktérego Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b
pzp, W celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktdrych
mowa w art. 22 ust. 1 Pzp Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu
nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamodwienia.

4) Jezeli wskutek okolicznosci, o ktéorych mowa w ust. 2 oraz art. 144 ust.1 pkt 1, 2, 3, 5i 6
ustawy Prawo zamédwien publicznych, zachodzi koniecznos¢ zmiany wynagrodzenia, Wykonawca
przedtozy w ciggu 3 dni roboczych od otrzymania przedmiaru robdt, do akceptagji
Zamawiajacego kalkulacje ceny jednostkowej robot z uwzglednieniem odpowiednich wycen wg
cen nie wyzszych od $rednich cen publikowanych w wydawnictwie Sekocenbud obowigzujacych w
kwartale poprzedzajgcym ten, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana oraz naktadéw rzeczowych
okreslonych w Katalogach Naktfadéw Rzeczowych (KNR), a w przypadku robét, dla ktorych nie
okreslono naktadéw rzeczowych w KNR, wg innych ogdlnie stosowanych katalogéw lub naktadéw
wlasnych zaakceptowanych przez Zamawiajacego.

5) zmiany wysokosci wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki podatku VAT, wprowadzonej
powszechnie obowigzujgqcymi przepisami prawa, z tym, ze wynagrodzenie netto nie moze
ulec podwyzszeniu.

. Zmiany przewidziane w umowie moga by¢ inicjowane przez Zamawiajacego oraz przez Wykonawce.

. Warunkiem dokonania zmian, o ktérych mowa w ust. 2 jest zaistnienie sytuacji dopuszczajacej
zmiane oraz ztozenie uzasadnionego wniosku przez strone inicjujacg zmiane lub sporzadzenie przez
strony stosownego protokotu koniecznosci wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych
podstawe do zadania takiej zmiany. Jezeli zmiana bedzie miata wptyw na wynagrodzenie
Wykonawcy - obliczenie kosztéw zmian. W przypadku wystgpienia ktoérejkolwiek z okolicznosci
wpltywajacej na termin realizacji robdt - termin moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, nie
dtuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci.

§ 20

. Strony ustalaja, ze w sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie, bedq miaty
zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy Prawo zamoéwien publicznych, Kodeksu
Cywilnego, polskiego Prawa budowlanego, przepisy wykonawcze oraz inne majace zwigzek
Z realizacjg przedmiotu umowy.

. Wiasciwym dla rozpoznania sporéow wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest sad
wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

. Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci zmiany umowy w zakresie przeniesienia praw
i obowigzkdw wynikajacych z umowy na osoby trzecie w zakresie cesji wierzytelnosci.

§ 21
Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla
kazdej ze stron.
Integralng czes¢ umowy stanowig zatgczniki do niej.

Zataczniki do Umowy':

Zatacznik nr 1 — wycigg z projektu

Zatacznik nr 2 - kosztorys Wykonawcy ztozone w ofercie
Zatacznik nr 3— hamonogram rzeczowo - finansowy
Zatacznik nr 4 - oswiaczenia podwykonawcow (wzdr 4a i 4b)
Zatacznik nr 5 - wzor karty gwarancyjnej

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

(* zapis bedzie zastosowany zgodnie z ofertg i oswiadczeniem Wykonawcy)
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