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Zalacznik nr 2 a do SIWZ - BZP-3942-20/2019

(Wz6r umowy)

UMOWA O SWIADCZENIE USLUG
Nr BZP-397-..../2019*%*

*( w przypadku umowy zawieranej z osobg fizyczng nie prowadzacq dziatalnosci
gospodarczej zostanie zastosowane nastepujgce oznakowanie umowy:

~»Nr DK-1130-......... /19
nazwa jednostki organizacyjnej sporzadzajacej umowe: Biuro Zamowien Publicznych ASP

ptatne ze SrodkOW: ........c.cccvvvieiiiiiiinnnn... )

zawarta w dniu 2019 r. roku w Krakowie pomiedzy:

Akademia Sztuk Pieknych im. Jana Matejki w Krakowie z siedzibg 31-157 Krakdw,
Plac Jana Matejki 13, NIP: 675-00-07-570, zwang W dalszej czeSci umowy
~Zamawiajacym”,

reprezentowang przez Rektora Uczelni - prof. Stanistawa Tabisza, w imieniu ktérego na
podstawie pethomocnictwa, Wystepuje: ....... cerrersarssrssrassarsarssrassassnssnssnsansnrnns

przy kontrasygnacie Kwestora UCzelni - .ivcseressssmsesessmsmsasassmsassssnsnsassasasasnnnas

a

Panem/Pania ....cicicrerrerererereresssesesesasasnsssasasasnsnsnsnnnnnnns ktérej/ktérego dane osobowe

zawiera o$wiadczenie stanowigce zatacznik do umowy, (w przypadku zawierania umowy z osoba
fizyczng)

o ol 2 2 T PR wpisang do
Rejestru Przedsiebiorcéw prowadzonego przez Sad RejONOWY W .......coeveveeevveeeennene. Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego, pod numerem KRS ............co e cvvvvvevieeen, /CEIDG,
posiadajgcym nr REGON .........ccccoeeenes o NIP reprezentowang przez:

*(w.w. zapisy dot. identyfikacji Wykonawcy bedq miaty zastosowanie w przypadku wyboru Wykonawcy bedacego
osobg prawng)

alternatywnie, w przypadku osoby fizycznej, prowadzacej dziatalnos¢ gospodarcza (w przypadku spétki cywilnej
Zamawiajgcy uwzgledni wszystkich wspdlnikéw badz ich petnomocnika) zastosowanie beda miaty zapisy:

Panem/Pania ........oiviiieiecieiennn, prowadzacym/-a dziatalno$¢ gospodarczg pod
Firmg ...cccccceeviiiiiiiiiiiiiiiienvnees.. Z Siedzibg ....oviceeeeve.., REGON . ., NIP

zwang/zwanym w dalszej czesci niniejszej umowy ,Wykonawca”.
Zamawiajacy i Wykonawcy w tresci umowy rowniez sg zwani ,Stronami”

Podstawg zawarcia niniejszej umowy, dalej zwanej ,Umowg” jest wybdr oferty Wykonawcy
w wyniku przeprowadzenia postepowania o zamdwienie publiczne w trybie przetargu
nieograniczonego, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamoéwien publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz.1986 z p6zniejszymi zmianami)
- nr sprawy BZP-3942-20/2019.
§1
1. Zamawiajacy powierza a Wykonawca przyjmuje do realizacji petnienie funkcji Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego i wykonywanie czynnosci zwigzanych z prowadzeniem rozliczen
rzeczowo-finansowych budowy, oraz sporzadzaniem wkifadu merytorycznego do
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wnioskéw rozliczeniowych w zakresie wymaganym przez instytucje finansujgce przy
realizacji robdét budowlanych - inwestycji pn. ,Przebudowa i remont wraz
z termomodernizacja budynku ASP przy ul. Syrokomli 21 w Krakowie - etap II”
realizowanej z udziatem Srodkéw Funduszu Spojnosci w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko na lata 2014-2020, Osi priorytetowej I Zmniejszenie
emisyjnosci gospodarki, Dziatania 1.3 Wspieranie efektywnosci energetycznej w budynkach,
Poddziatania 1.3.1 ,Wspieranie efektywnosci energetycznej w budynkach uzytecznosci
publicznej” - umowa o dofinansowanie nr P0IS.01.03.01-00-0051/16-00 dla projektu
~Kompleksowa termomodernizacja budynku Akademii Sztuk Pieknych im. Jana Matejki
w Krakowie przy ul. Syrokomli 21”.

. Szczegotowy zakres obowigzkéw Wykonawcy okreslony zostat w § 2 niniejszej umowy
a zakres robdét budowlanych objetych nadzorem okreslony jest w dokumentacji
projektowej dla robot budowlanych pn. ,Przebudowa i remont wraz z termomodernizacjg
budynku ASP przy ul. Syrokomli 21 w Krakowie - etap II”, stanowigcych przedmiot
postepowania znak sprawy BZP-3942-9/2019.

. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy protokolarnie, dokumentacje projektowa, o ktorej
mowa w ust. 2 oraz inne dokumenty niezbedne do realizacji niniejszej umowy, w tym:
kopie umowy zawartej z Wykonawcag robdét budowlanych nr umowy BZP-397-34/2019
wraz z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo - finansowym oraz kopie umowy na
dofinansowanie przedmiotowej inwestycji wraz z zatgcznikami.

§2

. Inspektor Nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy

z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 1202, ze zm.), ustawy

z dnia 29 stycznia 2004r., Prawo zamodwien publicznych (t.j.Dz.U. z 2018r., poz. 1986, ze

zm.), oraz ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t.j.

Dz.U. 2018 poz.267 ze zmianami).

. Zakres obowigzkow Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wynika z art. 25 ustawy Prawo

budowlane i obejmuje w szczegdlnosci:

1) Obowiazki ogdlne:

a) zapoznanie sie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng wykonania
i odbioru robdt, kosztorysami wykonawcy, warunkami terenowymi i dokumentacjg
formalno - prawng budowy,

b) wydania polecenia przyspieszenia lub opdznienia tempa robdt, wydawanie polecen
i instrukcji Wykonawcy robdét budowlanych celem prawidlowego i rzetelnego
wykonania prac okreslonych w umowie z Wykonawca robot,

c) prawo wstrzymania robot, jesli jest to konieczne dla ich prawidtowego wykonania oraz
w przypadku, gdy Wykonawca robét budowlanych nie wypetnia swych obowigzkéw
z nalezytg starannosciaq, wiedzg techniczng i postanowieniami zawartej z nim umowy
o roboty budowlane,

d) obowigzek sprawdzenia posiadanych przez kierownika budowy odpowiednich
dokumentéw (atestéw, aprobat technicznych, $wiadectw jakosci, wynikow badan)
dotyczacych dostarczanych materiatéw i wyrobéw budowlanych, jak tez w miare
potrzeby dokonuje oceny jakosci tych elementow na placu budowy przed ich
wbudowaniem. W razie braku wymaganych dokumentéw stwierdzajacych wiasciwg
jakos¢ lub tez w razie zastrzezen dotyczacych elementéw prefabrykowanych i innych
wyrobdéw przewidzianych do wbudowania, Inspektor nadzoru ma obowigzek zadania od
wykonawcy robot budowlanych odpowiednich badan i przedstawienia ekspertyzy
technicznej, powiadamiajac jednoczes$nie pisemnie Zamawiajacego o wystgpieniu
takich przypadkéw

e) obowigzek czuwania nad przestrzeganiem zakazu wbudowywania materiatéw
i wyrobow nie dopuszczonych do stosowania w budownictwie,
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f) zadanie usuniecia przez Wykonawce robot budowlanych ujawnionych wad w jakosci
prac oraz okreslenie zakresu koniecznego do wykonania robdét poprawkowych,
poswiadczanie usuniecia wad wykonanych robadt,

g) wnioskowanie o potracenie z wynagrodzenia Wykonawcy robdt budowlanych kar
umownych w przypadku nie usuniecia tych wad,

h) dokonywanie odbioréw prac zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

i) udziat w czynnosciach przekazania Wykonawcy robdét budowlanych terenu budowy,
udziat w czynnosciach odbioréw czesciowych i odbioru koncowego catego zakresu
robét budowlanych oraz okresowych przegladach gwarancyjnych w terminach
ustalonych przez Zamawiajacego z Wykonawcg robét budowlanych. W ramach tych
czynnosci Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowigzany jest do:

- dokumentowanie fotograficzne postepu robot

- stwierdzenia gotowosci do odbioru,

- przekazania Zamawiajacemu sprawdzonej dokumentacji powykonawczej, z czescig
rozliczeniowg umowy na roboty,

j) biezace reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie poprzez sprawowanie kontroli
zgodnosci jej realizacji z dokumentacjg projektowa, przepisami prawa, umowag nha
roboty budowlane oraz zgodno$¢ realizacji z zawartg umowg o dofinansowanie
projektu wraz z osiggnieciem zaktadanych wskaznikéw realizacji projektu;

k) obowigzkowy pobyt na terenie realizowanej inwestycji w czasie prowadzenia robét
w takich odstepach czasu aby zapewniona byta skutecznos$¢ nadzoru, oraz zaleznie od
potrzeb Wykonawcy robdt budowlanych i Zamawiajacego, jednak nie rzadziej niz dwa
razy w tygodniu

I) udziat w naradach budowy zwotanych na wniosek Inwestora lub Wykonawcy w celu
oceny lub rozstrzygniecia technicznych spraw wykonywania robét w toku ich realizacji.

m) udziat w cotygodniowych naradach zespotu zadaniowego ds. realizacji projektu pn.
~Kompleksowa termomodernizacja budynku Akademii Sztuk Pieknych im. Jana Matejki
w Krakowie przy ul. Syrokomli 21- umowa o dofinansowanie nr POIS.01.03.01-00-
0051/16-00".

n) zatwierdzanie harmonogramu robot i ptatnosci czesciowych,

o) potwierdzanie ilosci faktycznie wykonywanych robot oraz usuniecia wad,

p) rozliczanie wykonanych robdt, weryfikacja obmiaréw i kosztoryséw przedstawianych
przez Wykonawce robdt,

g) sygnalizowanie Zamawiajacemu o wszelkich okolicznosciach moggcych mie¢ wptyw na
terminowos$¢ oraz poprawnos¢ wykonywanych robét budowlanych oraz o wystgpieniu
okolicznosci nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej,

r) kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawce =zasad bezpieczenstwa pracy
i utrzymania porzadku na terenie budowy,

s) udzielanie Wykonawcy roboét budowlanych wszelkich dostepnych informacji i wyjasnien
dotyczacych inwestycji,

t) kontrola zgodnosci oznakowania robdt z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu
na czas budowy,

u) kontrolowanie sposobu sktadowania i przechowywania materiatéw, oraz nadzorowanie
badan materiatow i robét wykonywanych przez Wykonawce roboét budowlanych,
a w razie watpliwosci co do ich jakosci zlecanie Wykonawcy robdét budowlanych
wykonania dodatkowych badan materiatéw lub robét

v) dostarczenia Zamawiajgcemu wszelkich raportow, akt, certyfikatdw przygotowanych
przez Wykonawce robét budowlanych po zakonczeniu robét,

w) powiadomienia Zamawiajagcego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy robédt
budowlanych oraz rozbieznosciach miedzy dokumentacjg Zamawiajagcego a stanem
faktycznym na terenie budowy,

Xx) wnioskowania w przypadku koniecznosci o zlecenie Wykonawcy ewentualnych
uzasadnionych robdét dodatkowych, nie objetych umowa podstawowg wraz
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z przygotowaniem dokumentéw bedgcych podstawag do zawarcia przez Zamawiajacego
aneksu na roboty dodatkowe.

y) rozliczenia koncowego umowy o roboty budowlane oraz rozliczenia w przypadku jej
wypowiedzenia,

Z) w razie potrzeby wykonania robot, wynikajacych z koniecznosci zapobiezenia
bezposredniemu niebezpieczenstwu, zabezpieczenia robdt juz wykonanych Ilub
unikniecia strat, Inspektor nadzoru jest obowigzany podjac¢ wigzacg wykonawce robot
budowlanych decyzje co do natychmiastowego wykonania takich robdét. O powzietej
decyzji Inspektor nadzoru zawiadamia niezwtocznie Zamawiajacego,

2) W okresie odbioréow, zgtaszania wad i bezposrednio po tym okresie, do zadan

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego bedzie nalezato:

a) finalizacja zadan wynikajgcych z realizacji budowy;

b) dokonywanie inspekcji i nadzér nad robotami =zalegtymi oraz robotami
niezbednymi do usuniecia wad;

c) odbiér od kierownika budowy dokumentacji powykonawczej i jej sprawdzenie,
dziennika budowy oraz kompletnej dokumentacji prob i sprawdzen, ktore
przekazuje Zamawiajgqcemu,

d) odbior wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad;

€) wspieranie Zamawiajagcego w negocjacjach dotyczacych nierozstrzygnietych
roszczen i sporéw;

f) Inspektor nadzoru inwestorskiego nie moze zacigga¢ w imieniu Zamawiajgcego
zadnych zobowigzan mogacych narazi¢ Zamawiajacego na straty materialne i
finansowe;

g) Przekazywanie Wykonawcy wszelkiej dokumentacji niezbednej do realizacji
przedmiotu umowy, w tym wszelkiej korespondencji prowadzonej z instytucja
finansujacq w zakresie rozliczen rzeczowo-finansowych projektu.

h) statej wspodtpracy z Wykonawca w zakresie, w jakim bedzie wymagata tego
realizacja przedmiotu umowy, przy czym do Wykonawcy naleze¢ bedzie okreslenie
tych sfer, kiedy takie wspodtdziatanie bedzie konieczne.

Inspektor Nadzoru czuwa nad prawidtowg i terminowg realizacjg robodt, zawiadamiajac
niezwtocznie Zamawiajacego o ewentualnych zagrozeniach wptywajacych na
przesuniecie terminu realizacji robot budowlanych.

Zamawiajacy nie stawia wymagan, o ktorych mowa w art. 29 ust. 3a Pzp,
tj. zatrudnienia na umowe o prace Inspektora Nadzoru, majac na uwadze, iz zgodnie
z ustawag z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane sg to osoby petnigce samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktore moga wykonywaé czynnosci samodzielnie,
a charakter wykonywanych czynnosci nie polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu
Kodeksu pracy. Majac powyzsze na uwadze Zamawiajacy nie okresla sposobu
dokumentowania zatrudnienia na umowe o prace.

§3

. Strony ustalajg, ze realizacja przedmiotu umowy rozpocznie sie w dniu podpisania
umowy (poprzez przejecie obowigzkéw inspektora budowy) w ramach zadania
~Przebudowa i remont wraz z termomodernizacjg budynku ASP przy ul. Syrokomli 21 w
Krakowie - etap II”,) i bedzie trwata nieprzerwanie do odbioru robot i podpisania
protokotu koncowego robdt budowlanych bez usterek zgodnie z harmonogramem
rzeczowo - finansowym stanowigqcym Zafgcznik 10 do Umowy BZP-397-34/20109.
Planowany termin zakonczenia robét 05 marca 2020 r.

. Czas trwania nadzoru moze zosta¢ przedtuzony lub skrécony stosownie do czasu
wykonania robdt budowlanych objetych umowg BZP-397-34/2019. Przesuniecie
planowanego terminu zakonczenia robét budowlanych, o ktérych mowa w § 1 ust. 1 nie
stanowi podstawy do podwyzszenia wysokosci wynagrodzenia.
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§4

. Funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego bedacego przedmiotem niniejszej umowy
bedzie petnit/-a Pan/-i s Posiadajacy/-a uprawnienia budowlane
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej (zakres i nr uprawnien ................ nr
.................. z dnia ................... ), ktdra jest cztonkiem witasciwej Izby Inzynieréw i Technikéw

Budownictwa - data waznosci zaswiadczenia przynaleznosci do PIIB .........ccccccoeeeveenenneee.

. Wykonawca oswiadcza, ze osoba wymieniona w ust. 1 pozostaje w dyspozycji
Wykonawcy od momentu podpisania Umowy do odbioru pogwarancyjnego.

. Osoba wykonujaca funkcje Inspektora Nadzoru inwestorskiego jest zobowigzana do
ztozenia stosownego os$wiadczenia o przyjeciu obowigzkéw Inspektora Nadzoru
inwestorskiego wynikajgcych z niniejszej umowy oraz ustawy Prawo budowlane wraz
z kopig dokumentu stwierdzajacego posiadanie uprawnien budowlanych w ww.
specjalnosci oraz zaswiadczenie o przynaleznosci do Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa (Zaftqcznik nr ... do Umowy) wraz z zaswiadczeniem o optaceniu skfadki od
odpowiedzialnosci cywilnej (OC), najpdzniej w dniu podpisania Umowy.

. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego za dziatania witasne
oraz dziatania i zaniechania inspektora nadzoru inwestorskiego, ktérym postuguje sie do
realizacji zamédwienia, jak za wtasne dziatania i zaniechania.

. Wykonawca oraz Inspektor Nadzoru inwestorskiego dziatajg w granicach umocowania
okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j.
Dz.U.2018 poz. 1202 ze zm.) i zakresem obowigzkéw okreslonym w z § 1
z zastrzezeniem, iz nie s umocowani do samodzielnego podejmowania decyzji
w zakresie zlecania robdét dodatkowych, zamiennych lub koniecznych. Decyzje w tym
zakresie podejmuje wytacznie Zamawiajacy. Wykonawca oraz inspektor nadzoru nie majq
prawa do zwolnienia wykonawcy robdt budowlanych z wykonania jakichkolwiek
zobowigzan wynikajacych z zawarcia Umowy pomiedzy Zamawiajacym i wykonawcy
robét budowlanych.

. Zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 1, w trakcie wykonywania Przedmiotu Umowy,
musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie wraz z zataczonymi dokumentami
potwierdzajacymi kwalifikacje i doswiadczenie oraz wymaga zaakceptowania w formie
pisemnej pod rygorem niewaznos$ci przez Zamawiajacego. Zmiana osobowa bedzie
mozliwa pod warunkiem przedstawienia osoby o kwalifikacjach nie nizszych niz
wymagania Zamawiajgacego i doswiadczeniu zawodowym nie mniejszym niz osoba,
wskazana ofercie Wykonawcy. Zmiana ta nie wptynie negatywnie na terminowqg
realizacje przedmiot zamdwienia, a Zamawiajacy wyrazi zgode na zmiane. Zamawiajacy
zaakceptuje lub odrzuci takg zmiane w terminie siedmiu dni roboczych od daty
przedtozenia propozycji wytgcznie wtedy, gdy dokona weryfikacji z wymaganiami
postepowania przetargowego odnosnie kwalifikacji i doswiadczenia wskazanej osoby.

. W przypadku nienalezytego wykonywania obowigzkow umownych przez inspektora
nadzoru wskazanego w ust. 1, Zamawiajacy ma prawo zazgda¢ zmiany osoby petnigcej
funkcje inspektora nadzoru. W przypadku, gdy nadzér inwestorski nadal prowadzony
bedzie niezgodnie z obowigzujacymi przepisami i postanowieniami niniejszej Umowy,
Zamawiajacy ma prawo do odwotania inspektora nadzoru i ustanowienia nowego
inspektora nadzoru, jesli Wykonawca nie bedzie w stanie w ciggu trzech dni roboczych
zapewnic zastepstwa. W takim przypadku Wykonawca zostanie obcigzony ewentualnymi
kosztami za petnienie nadzoru przez nowego inspektora nadzoru inwestorskiego.
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§5

1. Wykonawca oswiadcza, iz osoba skierowana do petnienia funkcji Inspektora Nadzoru,
o ktorej mowa w § 4:

a) posiada stosowne kwalifikacje oraz doswiadczenie zawodowe, zapewniajace
$wiadczenie ustug objetych umowg na najwyzszym poziomie, terminowo, w sposdb
staranny i sumienny, wedtug standardéow i norm w tym zakresie stosowanych, oraz
przepisane prawem uprawnienia do wykonania przedmiotu umowy,

b) przy wykonywania przedmiotu umowy przestrzegat bedzie przepisow prawa,
postanowien niniejszej umowy oraz ewentualnych szczegotowych zalecen
Zamawiajgcego,

c) w trakcie obowigzywania niniejszej umowy, jak réwniez po jej ustaniu, zachowa petng
poufnos¢ w stosunku do wszelkich informacji wynikajacych z tej umowy i nie wyjawi
ich osobom trzecim oraz ze wykonywane przez niego czynnosci nie beda naruszad
praw oséb trzecich i obowigzujacego prawa.

2. Wykonawca nie moze powierzy¢ wykonania zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy
innej osobie niz wskazana w §4 ust. 1, z zastrzezeniem zapisow § 4 ust. 4.

3. Zamawiajacy jest zobowigzany do udzielenia Wykonawcy koniecznej pomocy przy realizacji
przedmiotu niniejszej umowy, w tym dostarczy¢ Wykonawcy wszystkich zgdanych przez niego
informacji i dokumentdw zwigzanych z realizacjq przedmiotu niniejszej umowy.

4. Zamawiajgacy zastrzega sobie prawo do dokonywania kontroli realizacji zadan objetych
przedmiotem umowy oraz wgladu do dokumentacji projektu. Wykonawca jest
zobowigzany do uczestnictwa w kontrolach Projektu.

5. W ramach kontroli upowaznieni pracownicy Zamawiajgcego oraz uprawnionych instytucji,
mogg badac¢ dokumenty i inne nosniki informacji, ktére majg lub mogg mie¢ znaczenie
dla oceny prawidtowosci wykonania zadania oraz zgda¢ udzielenia ustnie lub pisemnie
informacji dotyczgacych wykonania zadania. Wykonawca na zadanie kontrolujgcego jest
zobowigzany dostarczy¢ lub udostepni¢ dokumenty lub inne nosniki informacji oraz
udzieli¢ wyjasnien i informacji w terminie okreslonym przez kontrolujgcego.

6. Na kazde wezwanie Zamawiajacego Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ do kontroli
wszystkie materiaty pozyskane i wytworzone w ramach wykonywania przedmiotu
niniejszej umowy.

§ 6.

1. Strony ustalajg, ze obowigzujacq ich forma wynagrodzenia, jest wynagrodzenie
ryczattowe brutto, ktére wynosi: ... ztotych (stownie zfotych:...................... ),
w tym warto$¢ netto:........cceeveeenen. ztotych (stownie ztotych:................... ) powiekszona
o wartos$¢ podatku VAT w kwocie .............. ztotych?

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 zostanie wyptacone w trzech ratach:

- raty pierwsza i druga - kazda bedzie stanowi¢ 30 % kwoty okreslonej w §6, ust. 1 -
beda wyptacane na koniec III i IV kwartatu 2019 roku.

- rata trzecia bedzie stanowi¢ 40% kwoty okreslonej w §6, ust.1 i bedzie wyptacona po
zakonczeniu robdt i odbiorze koficowym.

3. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, zawiera podatek VAT w naleznej wysokosci
(z zastrzezeniem okreélonym w przypisie wskazanym w ust. 1) a takze wszystkie koszty sktadajgce
sie na wykonanie przedmiotu Umowy z nalezytg starannoscia, zgodnie ze ztozong ofertg
stanowigcq zatacznik nr .... do umowy i na warunkach zawartych w niniejszej umowie
oraz Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

”

! Jezeli Wykonawcg bedzie osobg fizyczng nie prowadzaca dziatalnosci gospodarczej — ,,wynagrodzenie brutto
stanowi¢ bedzie kwote uwzgledniajacg wszystkie czesci sktadowe - zaliczki na podatek dochodowy od o0séb
fizycznych | skfadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne, jezeli jest to wymagane w mysl obowigzujacych
przepisow - w pozostatych przypadkach wynagrodzenie brutto musi uwzgledniaé nalezny podatek VAT.
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. Wynagrodzenie netto okreslone w ust. 1 niniejszego paragrafu stanowi cato$¢ wynagrodzenia

z tytutu realizacji Umowy i przez caty okres realizacji Umowy nie bedzie podlegato zmianom.
W przypadku zmiany obowigzujacej stawki VAT wynagrodzenie zostanie obliczone
z zastosowaniem stawki zmienionej, wtasciwej. Stosowna zmiana nie wymaga zmiany tresci
niniejszej Umowy i zostanie dokonana w oparciu o pisemne o$wiadczenie.

. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem obejmujacym wszystkie

czynnosci niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu niniejszej umowy, nawet,
jesli czynnosci te nie zostaty wprost wyszczegdlnione w tresci niniejszej umowy.
Wykonawca nie moze zadac¢ podwyzszenia wynagrodzenia, nawet jezeli z przyczyn od
siebie niezaleznych nie mogt przewidzie¢ wszystkich czynnosci niezbednych do
prawidtowego wykonania niniejszej umowy. Niedoszacowanie, pominiecie lub brak
rozpoznania zakresu przedmiotu umowy przez Wykonawce, nie moze by¢ podstawg do
zgdania zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust. 1.

§7.

. Rozliczenie z tytutu wykonywania przedmiotu niniejszej umowy nastgpi czesciowymi

rachunkami /fakturami VAT (zapis zostanie dostosowany do Wykonawcy) wystawionymi przez
Wykonawce w terminie do 10 dni po zakonczeniu kazdego okresu rozliczeniowego
opisanego w § 6, ust. 2 dla $wiadczenia ustug stanowigcych przedmiot umowy.

. Wyptata wynagrodzenia za dany okres nastgpi po wystawieniu przez Wykonawce

rachunku/faktury VAT i stwierdzeniu przez Zamawiajacego, ze przedmiot umowy za dany
okres zostat wykonany prawidtowo.

Odbidér przedmiotu umowy uwaza sie za dokonany kazdorazowo z chwilg dokonania
potwierdzenia przez Zamawiajacego na rachunku/fakturze VAT.

Wykonawca zobowigzany jest do zitozenia rachunku w Dziale Finansowo-Ksiegowym
Zamawiajacego. Ryzyko braku wyptaty wynagrodzenia w przypadku nieztozenia
rachunku/faktury VAT w terminie spoczywa na Wykonawcy.

Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie ptatne na rachunek bankowy Wykonawcy
.............................................................. w terminie do 30 dni liczac od dnia doreczenia
ptatnikowi prawidlowo sporzgadzonego rachunku/prawidtowo sporzadzonej faktury VAT.
Wykonawca os$wiadcza, ze wskazany w ust. 5 rachunek bankowy jest rachunkiem
rozliczeniowym przedsiebiorcy stuzacym do celéw prowadzonej dziatalnosci gospodarczej,
dla ktorego bank prowadzacy ten rachunek utworzyt powigzany z nim rachunek VAT?Z,

. Datg dokonania zaptaty naleznosci z rachunku/faktury bedzie data obcigzenia rachunku

bankowego Zamawiajgcego.

. Wykonawca wyraza zgode na potragcanie przez Zamawiajacego z naleznej mu kwoty

wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 i 2 umowy zaliczki na podatek dochodowy
od oséb fizycznych i skladek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne, jezeli jest to
wymagane w mysl obowigzujgcych przepisow.

Wynagrodzenie Wykonawcy wspéifinansowane jest z udziatem $rodkéw Funduszu
Spéjnosci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko na lata 2014-
2020, Osi priorytetowej I Zmniejszenie emisyjnosci gospodarki, Dziatania 1.3 Wspieranie
efektywnosci energetycznej w budynkach, Poddziatania 1.3.1 ,Wspieranie efektywnosci
energetycznej w budynkach uzytecznosci publicznej” - umowa o dofinansowanie nr
POIS.01.03.01-00-0051/16-00 dla projektu ,Kompleksowa termomodernizacja budynku
Akademii Sztuk Pieknych im. Jana Matejki w Krakowie przy ul. Syrokomli 21”.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ finansowg za utrate Srodkéw finansowych
z funduszu Projektu, spowodowang jego dziataniem, badz zaniechaniem.

*W przypadku, gdy Wykonawca powierza Podwykonawcom wykonanie czesci przedmiotu
umowy, przy ich rozliczeniu stosuje sie nastepujace postanowienia:

1) Wykonawca jest zobowigzany przediozy¢ najpdzniej na 7 dni przed terminem ptatnosci

jego faktury dot. naleznego mu wynagrodzenia za odebrany przedmiot umowy, dowody
dotyczace zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom, za roboty stanowigace przedmiot

2 Zapisy ust. 6 dotyczg osoby fizycznej prowadzacej dziatalnos¢ gospodarcza
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odbioru. Dowody powinny potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy w uregulowaniu
wszystkich wymagalnych wynagrodzen Podwykonawcéw, wynikajacych z umow
o podwykonawstwo. Dowodami takimi sg o$wiadczenia Podwykonawcow i kopie dokonanych
przelewdw podpisane za zgodnos$¢ z oryginatem przez Podwykonawcédw. Nie dostarczenie ww.
dowoddw traktowane bedzie jako uchylanie sie Wykonawcy od zaptaty wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy i uruchamia procedury przewidzianej niniejszg umowg;

2) Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie
wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczacych dowoddw, o ktérych mowa w punkcie 1);

3) Wykonawca przekazuje Zamawiajagcemu pisemne wyjasnienia, o ktérych mowa
w punkcie 2) zawierajgce szczegbétowe uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu
i charakteru robdt budowlanych, dostaw i ustug realizowanych przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce, prawidtowosci ich wykonania, oraz co do wypetnienia przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce postanowien Umowy o podwykonawstwo w
zakresie majacym wptyw na wymagalno$¢ roszczenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, a takze co do innych okolicznosci majacych wptyw na te wymagalnosc.

4) Jezeli Wykonawca nie przedstawi dowoddéw, o ktérych mowa w punkcie 1), Zamawiajacy
jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do
czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentow. Wstrzymanie przez
Zamawiajacego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych
mowa w punkcie 1) nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu
ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek,

5) W przypadku uchylenia sie Wykonawcy od zaptaty wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Podwykonawcy,
wezwie Wykonawce do ztozenia pisemnych wyjasnien dotyczacych powoddéw wstrzymania
zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy z wyznaczeniem mu 7-dniowego terminu na ich ztozenie;

6) Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy nalezne wynagrodzenie (bez
odsetek), jezeli podwykonawca udokumentuje jego zasadnos$¢, a Wykonawca nie ztozy
w trybie okreslonym w pkt 3 i 4 wyjasnien w sposéb wystarczajacy wykazujacych
niezasadnos$¢ bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne
wynagrodzenie bez odsetek naleznych Podwykonawcy;

7) Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury lub rachunku
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodnos¢ z oryginatem
przez Wykonawce Ilub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajgcemu wraz z
potwierdzong za zgodnos$¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub
Podwykonawce robot budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug;

8) Bezposrednia ptatnos$¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy bedzie obejmowaé wytacznie nalezne Podwykonawcy Ilub
dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy Ilub
dalszemu Podwykonawcy z tytutu opdznienia w zaptacie naleznego wynagrodzenia przez
Wykonawce lub Podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo robdt budowlanych
lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi;

9) Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
lub wazne ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej
ptatnosci do depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej
Wykonawcy od Zamawiajacego z tytulu wynagrodzenia do wysokosci kwoty
odpowiadajacej dokonanej ptatnosci;

10) Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy Iub
dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajacego uznania ptatnosci bezposredniej za uzasadniong;

11) Zamawiajacy moze ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych
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watpliwosci co do wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktéremu ptatnosc
nalezy sie, co uznaje sie za réwnoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym
zdeponowang kwotg zobowigzania Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy;

12) W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od

N

w

[Ey

Zamawiajacego ptatnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkéw lub faktur i
Wykonawca zataczy do wystawianej faktury oswiadczenia Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcoéw potwierdzajagce te okoliczno$¢, cata kwota wynikajgca z faktury
zostanie wyptacona przez Zamawiajagcego Wykonawcy.

§8

UBEZPIECZENIE
Wykonawca os$wiadcza, ze kazdy inspektor nadzoru inwestorskiego skierowany do
realizacji zamédwienia jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody
wyrzadzone w zwigzku z peflnieniem funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego,
obejmujacg $wiadczenie ustug, ktérych dotyczy zamédwienie, na sume gwarancyjng nie
mniejszg niz réwnowartos¢ 100.000 euro (stownie sto tysiecy euro) na dowdd czego
skfada zaswiadczenie o przynaleznosci do Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa wraz
z zaswiadczeniem o opfaceniu sktadki od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) przed
podpisaniem umowy - najpdzniej w dniu jej podpisania .
Jesli przedtozone ubezpieczenie OC zostato zawarte na okres krotszy niz termin
zakonczenia robdét budowlanych, nad ktérymi bedzie sprawowany nadzoér inwestorski
Wykonawca ziozy os$wiadczenie o utrzymaniu ciggtosci ubezpieczenia od
odpowiedzialnosci cywilnej przez kazdego inspektora skierowanego do realizacji
zamowienia do konca realizacji kontraktu.
W przypadku nie zachowania przez Wykonawce ciggtosci umowy ubezpieczenia, o ktorej
mowa powyzej, Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy z winy
Wykonawcy i naliczenia kar umownych.

8§9
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajagcego odpowiedzialno$¢ za wyrzadzone szkody,
bedace normalnym nastepstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu
umowy, ocenianego w granicach przewidzianych dla uméw starannego dziatania. Nie
ponosi natomiast odpowiedzialnosci za szkody wynikajace z nie wykonania lub
nienalezytego wykonania zobowigzan Wykonawcy robot oraz Zamawiajacego lub innych
uczestnikdw procesu inwestycyjnego chyba, ze akceptowat czynnosci powodujace
powstanie szkody.
Strony ustanawiajg odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
umowy w formie kar umownych.
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) z tytutu odstgpienia od umowy w catosci przez ktérgkolwiek ze Stron z przyczyn
wystepujacych po stronie Wykonawcy, w wysokosci 10% ceny netto okreslonej w § 4
ust. 1;

b) za zwtoke
c) za kazdy brak potwierdzonego pobytu Inspektora Nadzoru na budowie w wysokosci
2% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust.1

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy z przyczyn
zaleznych od Zamawiajgcego w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego netto w §4
ust. 1

Strony mogg dochodzi¢ na zasadach ogolnych odszkodowania przewyzszajgcego
wysokos¢ zastrzezonych kar umownych.

Roszczenie o zaptate kar umownych staje sie wymagalne poczgwszy od dnia nastepnego
po dniu, w ktérym miaty miejsce okolicznosci faktyczne okres$lone w niniejszej umowie
stanowigce podstawe do ich naliczenia.
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Kary umowne nalezne Zamawiajgcemu moga by¢ wedlug uznania Zamawiajacego:
potrgcone z wymagalnego wynagrodzenia Wykonawcy, wniesionego zabezpieczenia
wykonania Umowy na podstawie przedtozonego mu oswiadczenia Wykonawcy lub
Wykonawca bedzie zobowigzany do zaptaty kary umownej, naliczonej przez
Zamawiajacego zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu w oparciu wezwanie do
zaptaty kary umownej, w terminie 7 dni od jego doreczenia.

Roszczenie o zaptate staje sie wymagalne poczawszy od dnia nastepnego po dniu,
w ktérym mialy miejsce okolicznosci faktyczne okreslone w niniejszej umowie
stanowigce podstawe do ich naliczenia.

Zamawiajacy ma prawo skontrolowa¢ zaawansowanie robdét budowlanych oraz
dokumentacje techniczng i powykonawczg na kazdym etapie ich realizacji. Ma prawo
dokumentowac w postaci filméw i zdje¢ zaréwno zaawansowanie robot budowlanych, jak
rowniez status przygotowania dokumentacji technicznej i powykonawczej.

10. Zaptata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku wykonania umowy.

1.

1.

§10
DOKUMENTACJA BUDOWY
Zamawiajacy ma prawo kontrolowaé¢ lub badaé¢ gromadzong przez Wykonawce
dokumentacje dotyczacg przedmiotu zamodwienia oraz sporzadzac z niej kopie na kazdym
etapie realizacji przedmiotu Umowy.
Zamawiajacy ma prawo zgtasza¢ w kazdym czasie uwagi i zastrzezenia dotyczace
procesu inwestycyjnego, ktéore Wykonawca winien niezwiocznie przeanalizowac
i uwzgledni¢, zawiadamiajagc Zamawiajacego o podjetych dziataniach. Zgtoszenia
dokonywane beda pisemnie badz poczta elektroniczng z konta Zamawiajacego pod
wskazany adres poczty elektronicznej Wykonawcy. Odpowiedzi powinny by¢ réwniez
w formie pisemnej lub elektronicznej.

§ 11
PRAWA AUTORSKIE

. Autorskie prawa majatkowe do utworow (m.in. opinii, analiz, sprawozdan, dokumentacji

technicznej), ktére powstang w wyniku realizacji Umowy, przejdg na Zamawiajgcego
z chwilg przekazania nosénikow materialnych (w ramach wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 6 ust. 1), na ktorych zostaty utrwalone.

. Wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 Umowy, obejmuje

rowniez wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majatkowych w odniesieniu do
przedmiotu Umowy i zgodnie z ustawg z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1191 ze zm.). Cena obejmuje prawa zalezne
i zobowigzanie do niewykonywania osobistych praw autorskich wykonawcy.

Na podstawie Umowy Wykonawca i osoby skierowanie do realizacji zamdwienia przez
Wykonawce przenoszg na Zamawiajacego prawa zalezne do utwordéw, o ktorych mowa w
ust. 1 niniejszego paragrafu, w tym przystosowywanie, dokonywanie zmian, przerébek
lub dokonywanie w nich jakichkolwiek innych zmian.

Wykonawca i osoby skierowane do realizacji Umowy przez Wykonawce ponoszg petng
odpowiedzialno$¢ za spowodowanie naruszenia praw autorskich oraz innych praw oséb
trzecich przy wykonywaniu Umowy.

§12
ODSTAPIENIE OD UMOWY
Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy:

1) W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy

nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, zamawiajacy moze odstgpi¢ od
umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.
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W takim przypadku, wykonawca moze zada¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego

z tytutu wykonania czesci umowy,

z powodu okolicznosci zaleznych od Wykonawcy

a) zostanie wszczete postepowanie upadtosciowe lub postepowanie likwidacyjne
Wykonawcy,

b) zostanie powzieta informacja o rozwigzaniu Wykonawcy,

c) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy

d) brak jest ciggtosci waznosci polisy ubezpieczeniowej, o ktérej mowa w § 8 przez
caty okres trwania umowy

e) w przypadku utraty uprawnien przez osobe petnigcg funkcje Inspektora Nadzoru

f) w terminie 7 dni od dnia uzyskania przez Zamawiajgacego wiedzy uzasadniajqcej
odstgpienie, jezeli Inspektor Nadzoru bez uzasadnionej przyczyny nie podjat
wykonywania lub przerwat wykonywanie umowy na okres diuzszy niz 7 dni
roboczych i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjat
ich w okresie 7 dni roboczych od dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego
wezwania,

g) jezeli dotychczasowy przebieg prac wskazywac bedzie, iz nie jest prawdopodobnym
nalezyte wykonanie umowy lub jej czesci w terminie 7 dni od pisemnego
poinformowania Wykonawcy o nieprawidtowosciach,

h) gdy Wykonawca wykonuje umowe lub jej cze$¢ w sposdb sprzeczny z umowag i nie
zmienia sposobu realizacji umowy mimo wezwania go do tego przez Zamawiajgcego
w terminie okreslonym w tym wezwaniu, w terminie 7 dni od pisemnego
poinformowania Wykonawcy o nieprawidtowosciach,

i) jezeli Wykonawca ztozy fatszywe oswiadczenie w ramach realizacji niniejszej
umowy albo oswiadczenie niekompletne, ktérego nie uzupetni w wyznaczonym
przez Zamawiajacego terminie, w terminie 7 dni od dnia kiedy Zamawiajacy powzigt
informacje o okolicznosciach warunkujacych odstgpienie od umowy.

Odstagpienie od umowy, o ktéorym mowa w ust. 1 powinno nastgpi¢ w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
Strona, ktdéra odstepuje od umowy wzajemnej, obowigzana jest zwrdci¢ drugiej stronie ,
co otrzymata od niej na mocy umowy, a druga strona obowigzana jest to przyjac.
Strona, ktéra odstepuje od umowy, moze zadac nie tylko zwrotu tego, co Swiadczyla,
lecz réwniez na zasadach ogdlnych naprawienia szkody wyniktej z niewykonania
zobowigzania.
§13
Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art 13 ust 1 i 2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0séb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (Rozporzadzenie ogdlne o ochronie danych) Zamawiajacy informuje, iz:

1)

2)
3)

Administratorem danych osobowych Wykonawcy bedzie Akademia Sztuk Pieknych im.

Jana Matejki w Krakowie, pl. Matejki 13, 31-157 Krakow.

dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@asp.krakow.pl ;

dane osobowe Wykonawcy bedq przetwarzane w celu:

a) wykonania niniejszej umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) Rozporzadzenia
ogdlnego

b) wypetnienia obowigzku prawnego cigzgacego na Administratorze, na podstawie art. 6
ust. 1 lit c) Rozporzadzenia ogdlnego,

c) ewentualnego dochodzenia roszczen zwigzanych z zawartg z Wykonawcg umowa,

czyli przetwarzanie bedzie niezbedne do celéw wynikajacych z prawnie uzasadnionych
intereséw realizowanych przez Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit f)
Rozporzadzenia ogdlnego,
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podanie danych osobowych w zwigzku z zawierang umowg jest dobrowolne, ale
konieczne do zawarcia i wykonywania umowy - bez podania danych osobowych nie jest
mozliwe zawarcie umowy.
Wykonawca posiada prawo do:
a) dostepu do swoich danych, ich sprostowania,
b) usuniecia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych - w sytuacji gdy
przetwarzanie odbywa sie na podstawie udzielonej Administratorowi zgody,

c) przenoszenia danych,
d) wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania

- w przypadkach i na warunkach okreslonych w Rozporzadzeniu ogdélnym;
dane Wykonawcy mogg by¢ przekazywane podmiotom przetwarzajgcym dane osobowe
na zlecenie Administratora (podmiotom przetwarzajagcym) m.in. dostawcom ustug IT i
podmiotom przetwarzajgcym dane w celu okreslonych przez Administratora - przy czym
takie podmioty przetwarzajg dane na podstawie umowy z Administratorem.
odbiorcami danych osobowych Wykonawcy beda wytgcznie podmioty uprawnione do
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisow prawa.
dane osobowe Wykonawcy beda przechowywane do momentu wygasniecia obowigzku
przechowywania danych wynikajgcego z przepiséw prawa, w szczegdlnosci obowigzku
przechowywania dokumentow ksiegowych dotyczacych umowy oraz do momentu
przedawnienia roszczen z tytutu umowy.
Wykonawca posiada prawo wniesienia skargi do wiasciwego organu nadzorczego -
Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, ze jego dane
osobowe przetwarzane s przez administratora niezgodnie z przepisami Rozporzadzenia
ogdlnego.

§ 14
Osobg uprawniong do kontaktéw z Wykonawca w sprawach wykonywania niniejszej umowy
jest przedstawiciel Zamawiajacego Pan/i ............... tel. ... oo, email ...........

8§ 15
1. Wszelkie zmiany umowy wymagajq zgody obu Stron i zachowania formy pisemnej pod

rygorem niewaznosci i bedg dopuszczalne w granicach unormowania art. 144 ustawy
Prawo zaméwien publicznych.

Zmiany umowy, o ktérych mowa w ust. 1 muszg by¢ dokonywane z zachowaniem
przepisu art. 140 ust. 3 ustawy Prawo zamoéwien publicznych stanowigcego, ze umowa
podlega uniewaznieniu w czesci wykraczajacej poza okreslenie przedmiotu zamdwienia
zawarte w SIWZ.

. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany ustalen umowy w stosunku do tresci oferty,

na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy przypadku wystgpienia nastepujacych
okolicznosci i w okreslonym nizej zakresie:

1) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w sytuacji gdy w czasie trwania umowy

z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce nastgpi konieczno$¢ zmiany terminu
realizacji przedmiotu umowy, po zaproponowaniu przez Wykonawce i zaakceptowaniu
przez Zamawiajgcego nowego terminu realizacji przedmiotu umowy. Zmiana nie moze
spowodowac zmiany ceny wynikajacej z oferty Wykonawcy. Zmiana moze dotyczy¢
terminu wykonania umowy bez naliczania kar umownych;

2) zmiany odpowiednich zapiséw umowy, w sytuacji gdy w czasie trwania umowy

wystgpiq zdarzenia sity wyzszej rozumianej jako zewnetrzne, nieprzewidziane
zdarzenia pozostajgce poza kontrolg Stron, w szczegolnosci wojny i innego dziatania
o charakterze zbrojnym, dziatania sity przyrody, akty terroru, zamieszki, rozruchy,
strajki i inne dziatania zagrazajgce porzadkowi publicznemu, decyzje lub dziatania
wiadz publicznych, a takze kleski zywiotowe, niemozliwych do przewidzenia
i zapobiezenia, ktérych nie dato sie unikng¢ nawet przy zachowaniu najwyzszej
starannosci, a ktére uniemozliwig Wykonawcy wykonanie jego zobowigzania w czesci
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lub catosci,

3) odpowiednich zapiséw umowy, w sytuacji gdy w czasie trwania umowy konieczne
bedzie dostosowanie tresci umowy do aktualnego stanu prawnego (w zakresie
wynikajgcym ze zmian prawa);

4) wysokosci wynagrodzenia, w sytuacji, gdy w czasie trwania umowy nastgpi zmiana
stawki podatku VAT, w odniesieniu do tej czesci wynagrodzenia, ktérej zmiana
dotyczy i w wysokosci wytacznie wynikajacej ze zmiany stawki VAT

5) zmiana osoby przewidzianej do realizacji zamdwienia przez Wykonawce do petnienia
Inspektora Nadzoru pod warunkiem, ze osoba zaproponowana bedzie posiadata co
najmniej takie uprawnienia, ktore potwierdzajg spetnienie warunku w stopniu nie
mniejszym niz wymagany i w jakim zostal zaoferowany w trakcie postepowania
udzielenie zamowienia w zakresie o0sob.

4. Inicjatorem zmian moze by¢ Zamawiajacy lub Wykonawca. Warunkiem dokonania
zmian, o ktorych mowa w ust. 3 jest zaistnienie sytuacji dopuszczajacej zmiane oraz
ztozenie uzasadnionego wniosku przez strone inicjujgcg zmiane.

5. Zmiana adresu, nazwy lub formy organizacyjno-prawnej ktérejkolwiek ze Stron umowy
nie stanowi zmiany jej tresci i nie wymaga sporzadzenia aneksu do umowy. Strony
zobowigzujg sie do informowania siebie wzajemnie o zmianie formy organizacyjno-
prawnej lub o zmianie adresu. Zawiadomienie uwaza sie za skutecznie doreczone, jezeli
zostanie sporzadzone na pismie i dostarczone drugiej stronie.

§ 16
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajagcego zbywaé¢ zadnych wierzytelnosci
wynikajacych z niniejszej umowy, w tym réwniez odsetek za zwtoke.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowa majg zastosowanie przepisy ustawy
Prawo zamoéwien publicznych, Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane oraz ustawy
o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

3. Wszelkie spory wynikte na tle niniejszej Umowy beda rozstrzygane przez sad wiasciwy
miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

4. Umowa zostata sporzadzona w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla
kazdej ze Stron.

Zamawiajacy Wykonawca

Integralng czescig Umowy sg nastepujace Zatgczniki:
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OSWIADCZENIE WYKONAWCY UMOWY ZLECENIE (dotyczy tylko 0sob fizycznych)
wypelniaé DRUKOWANYMI literami

NBZWISKO: oottt ettt sttt re b e e

TIMHONAL o

Tytul zawodowy/stopien NAUKOWY ...cuvveiniiniiiiiiiiiiiiiiiiiieiiiieiieiieiecnnn

Data i MIieJSCe UrO0ZENIA: ...civeviveeeicieeire e

Imig 0jca i matKi @ ..o

Adres zamieszkania z Nr KOAU POCZEOWEGO: .....ciuiveieeieeeeiesise e st et e e ste et e e et esae e e s asestestesreneeseeseenens

(€10 01 T U OSSPSR

Adres zameldowania z nr kodu pocztowego (prosze wpisaé jesli jest inny niz adres zamieszkania)

L€ 11111 T T PSPPSR

Nr telefonu

Nr dowodu 0sobistego a w jego Braku — PASZPOITU .........ceiiiiiiiiiii s

PESEL....ccoooiiiiiieeeees

NIP .o (wypelniajg wylgcznie osoby dla ktorych NIP jest identyfikatorem podatkowym)

Nr iadres Urzedu SKarDOWEZO0: ..........cooiiiiiiiiiii e

Oswiadczam, zZe jestem zatrudniony na umowe o prace ( nazwa i adres Pracodawcy):
Moje wynagrodzenie miesieczne z tytutu umowy o prace wynosi wiecej lub jest rowne minimalnemu
wynagrodzeniu za prace Tak/Nie*

Prowadze dzialalno$é¢ gospodarcza. Tak/Nie*

Podstawa wymiaru sktadek wynosi:
- 30 % minimalnego wynagrodzenia*
- 60 % prognozowanego przecigtnego miesiecznego wynagrodzenia w kraju ogloszonego na dany rok™

Oswiadczam, zZe jestem zatrudniony tytulem Umowy zlecenia ( nazwa i adres zleceniodawcy):

data zawarcia i zakonczenia umowy zlecenia:

moje wynagrodzenie miesi¢czne z tytutu umowy zlecenie wynosi wiecej lub jest rowne minimalnemu
wynagrodzeniu za prace Tak/Nie*

Oswiadczam, iz jestem studentem / doktorantem*

NAZWa T ATES UCZEINI: «evrvrriiiirerennireiesnsnisiisisnsessisesesesasassisesesasasssstas ceriiestsessesses e ssse st se e s s ese e st
INE TEGIEYMACTT .ttt bbb bbb b s bbb s b bbb bbbt bbb e bt b bbbt et
Oswiadczam, Ze jestem: emerytem / rencista*®

Oswiadczam, ze posiadam stopien niepelnosprawnosci (JaKI) .........ccocooeiiiiiiniiiiiii s
Okres, na ktory ustalono stopien niepetnosprawnos$ci: 0d.........ccovevveriieeienieeninenennnn. O,
Oswiadczam, ze jestem / nie jestem* zarejestrowany w Urzedzie Pracy jako bezrobotny / a

Adres Urzedu Pracy: Grodzki Urzad Pracy

Przynalezno$é¢ do Narodowego Funduszu Zdrowia: (jaki oddzial) ..........ccccceiiiiiiiiiiiiini e

Whnosze / nie wnosze* o objecie dobrowolnym ubezpieczeniem: emerytalnym / rentowym / chorobowym®*

Przyjmuj¢ do wiadomosci, ze jestem zobowiagzana/-y do zgtoszenia na pismie WSZELKICH ZMIAN
wynikajacych z niniejszego o§wiadczenia w ciagu 7 dni od zaistnienia zmiany.

data czytelny podpis

* . -
prosze zaznaczyc wlasciwe
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