

Znak sprawy: BZP-3942-41/2020

Do wszystkich zainteresowanych

<https://bip.asp.krakow.pl>
<https://asp-krakow.logintrade.net>

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.: **Remont i modernizacja instalacji elektrycznych w budynku Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie przy ul. Karmelickiej 16**, które stanowią ostatni etap realizowanych w ramach inwestycji polegającej na głębokiej termomodernizacji budynku Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie przy ul. Karmelickiej 16 objętych projektem „**Kompleksowa termomodernizacja budynku Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie - pl. Matejki 13, ul. Smoleńsk 9, ul. Karmelicka 16**” - umowa o dofinansowanie nr POIS.01.03.01-00-0031/16-00.

Zamawiający, działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 z późniejszymi zmianami) przekazuje informacje z sesji jawnej otwarcia ofert:

1. Kwota brutto jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia wynosi **514 875,10 złotych brutto**
2. W terminie składania ofert tj. do 30 listopada 2020 roku do godz. 10:00 wpłynęły następujące oferty:

Nr oferty	Firma (nazwa) oraz adres/siedziba Wykonawcy	Cena oferty brutto w PLN	Oferowany okres gwarancji na wykonanie instalacji elektrycznej	Oferowany okres gwarancji na trwałość opraw oświetleniowych	Termin wykonania zamówienia*	Warunki płatności
Oferta nr 1	ELEKTRO – MONTEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Nieznanice ul. Sobieskiego 44a 42-270 Kłomnice	649.224,18	96 miesięcy	120 miesięcy	Zgodnie z SIWZ	Zgodnie z SIWZ
Oferta nr 2	Energy Solutions Sp. z o.o. 33-100 Tarnów, ul. Wiesława Wody 27	719.559,26	96 miesięcy	60 miesięcy	Zgodnie z SIWZ	Zgodnie z SIWZ
Oferta nr 3	Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Montażowe „ELEKTRO-NAFT” 30-437 Kraków, ul. Forteczna 11	613.924,68	96 miesięcy	84 miesiące	Zgodnie z SIWZ	Zgodnie z SIWZ
Oferta nr 4	Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe ELEKTROINSTAL Stanisław Osmenda 32-200 Miechów ul. Piłsudskiego 70A	697.368,19	96 miesięcy	84 miesiące	Zgodnie z SIWZ	Zgodnie z SIWZ

„Kompleksowa termomodernizacja budynków Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie - pl. Matejki 13, ul. Smoleńsk 9, ul. Karmelicka 16” POIS.01.03.01-00-0031/16-00



Oferta nr 5	Zakład Usług Elektroenergetycznych Sp. z o.o. 30-802 Kraków, ul. Braterska 8	514.414,44	60 miesięcy	60 miesięcy	Zgodnie z SIWZ	Zgodnie z SIWZ
Oferta nr 6	Firma Usługowo – Handlowa „ELEKTRO-ED” Edward Hejmo 31-624 Kraków os. Piastów 37a/37	614.979,82	60 miesięcy	60 miesięcy	Zgodnie z SIWZ	Zgodnie z SIWZ
Oferta nr 7	ELEKTROTERMIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Spółka Komandytowa 31-214 Kraków ul. Mackiewiczza 5	473.038,30	60 miesięcy	60 miesięcy	Zgodnie z SIWZ	Zgodnie z SIWZ
Oferta nr 8	P.M. ELEKTRO-MAX Piotr Moroński Raciborowice, ul. Pod Akacjami 6 32-091 Michałowice	828.636,44	96 miesięcy	60 miesięcy	Zgodnie z SIWZ	Zgodnie z SIWZ
Oferta nr 9	BDTS Sp. z o.o. 30-614 Kraków, ul. Łężce 6A	509.361,59	96 miesięcy	60 miesięcy	Zgodnie z SIWZ	Zgodnie z SIWZ
Oferta nr 10	Przedsiębiorstwo Budowlano – Produkcyjne ELKA Sp. z o.o. 30-685 Kraków, ul. Cechowa 100 C	644.387,80	96 miesięcy	84 miesiące	Zgodnie z SIWZ	Zgodnie z SIWZ
Oferta nr 11	Konsorcjum Firm: Lider: Stambud sp. z o.o., 32-085 Modlnica, ul. Św. Wojciecha 89 Partner: 2K – Budownictwo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. ul. św. Wojciecha 89 33-085 Modlnica	710.236,13	72 miesiące	72 miesiące	Zgodnie z SIWZ	Zgodnie z SIWZ

Termin realizacji zgodnie z SIWZ wynosi 5 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Kraków, dnia 30 listopada 2020 roku

Sekretarz Komisji Przetargowej:

ds. zamówień publicznych

mgr Anna Nowicka

Kanclerz

Monika Wójcicka